Canographie gdophysique adropartée of péologigue de la
Fépublique démocrmiqus du Congn

CONTRAT

Entre :

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

&l

XCALIBUR HOLDINGS LIMITED AND XCALIBUR AIRBORNE
GEOPHYSICS (PROPRIETARY) LIMITED

RELATIF A

LA CARTOGRAPHIE GEOPHYSIQUE AEROPORTEE ET

GEOLOGIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO

« PC2G-RDC »

Jamvaer 2017

LI FEV 2017

-




Cartographic péophysique aéroporide el géologique de la
Képublique démocratique du Congo

Le contrat concernant la cartographie géophysique aéroportée et géologique de la RDC est conclu
entre :

LA REFUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, REPRESENTEE PAR LE MINISTRE
DES MINES, domt le siége sis 3eme Etage de I'Immeuble du Gouvernement « Place Royal »,
Boulevard du 30 Juin, Kinshasa/Gombe, RDC, (ci-aprés dénommé « Client »)

&L

XCALIBUR HOLDINGS LTD. et XCALIBUR AIRBORNE GEOPHYSICS (PTY) LTD., une
sociéte diment organisée et constituée en vertu des lois respectives de la République de Maurice et
de 'Afrique du Sud, dont les siéges sis Ist Floor, Standard Chartered Tower, 19 Bank Street,
Cybercity, Ebene, 72201, République de Maurice et Xcalibur Hangar, Aéroport de Wonderboom,
Lintveld Road, Wonderboom, Pretoria, Répuhii,qnfé Sud Africaine , représentées par Monsieur
Andres Blanco Grasa, Directeur General, résidant en Espagne, (ci-aprés dénommé « Fournisseur »)
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PREA E :

CONSIDERANT QUE :

Le Client a décidé de recruter un Foumisseur pour la prestation des services relatifs 4 la
Cartographie géophysique et géologique de la RDC :

Le Foumisseur a démontré ses qualifications, son expéricnce pratique ainsi que son expertise
technologique dans le domaine des géosciences et de I'exploration miniére,

Le Fournisseur a été sélectionné au terme d’une procédure de consultation publigue pour réaliser le
Programme de cartographie géophysique aéroportée et géologique de la RDC (PC2G-RDC), ci-aprés
dénommé « le Projet » ;

PAR CONSEQUENT, en toute bonne foi et d'un commun accord, les Parties acceptent de signer le
« CONTRAT » en vertu des Clauses suivantes et de la [égislation applicable -

1. 1] SITIONS ET ERPRETA 5

I.1.5auf mention contraire, tous les tenw:s en majuscules dans le présent Contrat (v compris ses
Considérants et annexes) ont la méme ,aj’gnnl":.ntmn que celle qui leur est donnée ci-dessous ;

7 {
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Leve aérien

Jour ouvrahle

Ministére des Mines

Date de débuat

Prix contractuel

Travaux do Contrat

RDC

Client

Personnel du Client
Responsable du projet

du Client

Structure financiére

Accord de financement

Structure de
préfinancement

Désigne une méthode d'étude de la structure géologique et de
prospection des réserves miniéres & 'aide de dispositifs installés sur
des helicoptéres ou des adronefs & voilure fixe afin d'examiner les
modifications des champs radiométrique, électromagnétique et
gravimétrique dans la zone de survol,

Désigne un jour autre qu'un samedi, dimanche ou un jour férié en
RDC.

Ministére des Mines de la République Démacratique du Congo,

Diésigne la date figurant sur la lettre de commande adressée ay
Fournisseur par le Client conformément a point 10.1 permettant au
Founisseur d'accéder au Site pour commencer l'exécution des
Travaux du Contrat.

Désigne le montant total de la contrepartie payable par le Client au
Fournisseur pour l'exécution des Travaux du Contrat en vertu du
present Contrat, dont la méthode de calcul figure & point 19.1,

Désigne l'ensemble des wavaux exécutés pour les levés
géophysiques acroportés et la Cartographie géologique ainsi que la
mise en ceuvre du laboratoire figurant au point 5 et les Annexes | &
13.

Désigne la République Démocratique du Congo

Désigne la République Démocratique du Congo (RDC) représentée
par le Ministre des Mines.

Signifie les personnes employées par le Client et commis 4 la
réalisation du projet.

Désigne la personne désignée par le Client pour le représenter,
conformément 4 au paint 6.2,

Désigne le modéle financier mis en place pour le financement de
l'exécution du Contrat, notamment les conditions de financement
nécessaires, les garanties et la déclaration de I'objet s'y rapportant.
les exigences pour les entités de financement, ainsi que les
échelonnements et les phases de paiement au cours de la durée du
Contrat, conformément 4 1" Accord de financement,

Désigne le contrat de financement A signer entre I'Entité de
financement (société privée, bailleur de fonds ou banque) d’un coté
et la RDC de I'autre : il peut s’agir de contrats de financement
individuels pour une partie des Travaux du Contrat en cours ou un
contrat de linancemient général pour I'ensemble des Travaux du
Contrat actuei-é_;.:;';?”

‘s:. i
Désigne les modalités de préfinancement que le Fournisseur
présentera 4 la Phase 1-Al de l'exécution du projet, telles que
décrites atl point 21.

s f L)-_B
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Cas de force majeure

Réalisation com pléte

Données géologiques
essenfielles

quipement du
Fournisseur

Personnel du
Foarnisseur

Responsable du projet
du Fournisseur

Rappaort sur I"état
d'avancement

Liste des prix

le présent Contrat

Prix unitaire

Muodification

Durée des travaux

Supports de travail

Plan de travail

Laringraphie geophysiqus sroportée et géologique de ks
Repishlique démocratiqus du Conge

A la signification qui lui est donnée au point 27.

Deésigne le fait que le Fournisseur termine tous les services ot
travaux tels que prévus dans le présent Contrat et obtienne le procés-
verbal de réception finale appuyant la confirmation officielle du
Client ou la réception desdits services et travaux,

Désigne toutes les informations géologiques fondamentales el autres
données provenant du Client et fournies au Fournisseur en verty du
présent Contrat.

Designe tous les appareils, machines, véhicules, hélicoptéres,
aéronefs a voilure fixe et autres utilisés par le Fournisseur pendant
l'exécution des Travaux du Contrat, 4 I'exception des Supports de
travail.

Dxsigne les membres du personnel embauchés par le Fournisseur
pour travailler sur le Site.

Disigne la personne désignée par le Fournisseur pour le représenter,
conformément au point 6,1,

Diésigne tous les rapports sur 1"état d’avancement mensuel et annuel
soumis par le Fournisseur au Client conformément au point 10.6,
ainsi que leurs modifications (le cas échéant).

Désigne la liste des prix figurant 4 I'Annexe [ 1.

Désigne l'ensemble du contenu du présent Contrat concernant les
levés peophysiques aéroportés of génlnglques ¥ compris ses
considérants, son corps et ses Annexes, ainsi que ses avenants.

Désigne le prix unitaire de chaque élément/catégorie des Travaux du
Contrat conformément 3 la liste des prix, telle que rajustée & tout
moment en vertu des dispositions du présent Contrat, conformément
& I'Annexe 11,

Désigne toutes les modifications apportées aux Travaux du Contrat,
au Prix unitaire, 4 la Durée des travaux et/ou a d'autres conditions du
présent Contrat effectuées conformément au point | 8.

Designe la durée établie telle que figurant au point 9.2 pour le
Foumisseur établissant le début et la fin des Travaux du Contrat,

Désigne tous les matériaux et échantillons collectds, ainsi que les
documents intermédiaires ou transitoires et les Produits du travail
sauvegardés sur support papier ou autre support physique par le
Foumnisseur au cours de I'exécution des Travaux du présent Contrat,
a I'exception de I [:q:.y-p%mun[ du Fournisseur.

Désigne I'ensemble du plan de travail, le plan de travail mensuel et
le plan de travail hebdomadaire soumis par le Fournisseur et
approuvé” par, le Client conformément au point [0 et ses
v ifics ou d'amendements, e cas échéant,

o
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12

(a)
(b)

(e
(d}

(€}

(f)

Ouvrages Disigne les produits documentsires générés par le Fournisseur

pendant toute la durée de I'exécution des Travaux du Contrat et
soumis au Client conformément au présent Contrat, notamment les
supports d'origine de levés géologiques, les données de mesure, les
cartes géologiques, les tableaux, les dossiers de travail, les bases de
données, les échantillons, les rapports géologigues.

Zone des travaux Indique le périmétre désigné sur la carte géographique de la RDC

aux Annexes 1-13 du présent Contrat.

Marchés publics Designe I'ensemble des marchés dont la passation respecte la

procédure décrite par la loi n® 104010 du 27 Avril 2010 relative aux
marchés publics en RDC.

Avenant Diésigne tout contrat qui modific et compléte le présent Contrat

Yolet Prioritaire (A) Désigne I"ensemble d’activités & réaliser en priorité sur les blocs A

ct B définies par le Client et pour lesquels il a regu I'Avis de Non-
Objection de la Direction Générale de Contrile des Marches Publics
(DGCMP)

Volet Optionnel (B) Désigne I'ensemble d’activités proposées par le Fournisseur sur le

reste du territoire pour compléter sa couverture géophysique et
géologique et dont 'exécution est conditionnée par 1" Avis de Non-
Objection de la Direction Générale de Contrdle des Marches Publics
(DGCMP)

Dans le présent Contrat, sauf si le contexte indigue le contraire :

Les Articles et Annexes auxquels il est fait référence sont ceux du présent Contrat ;

Les réferences & une personne doivent étre interprétées comme englobant un individu, une
entreprise, une sociétd, un gouvernement, un Etat ou un organisme d'un Etat ou une autre
entité constituée ou établie comme entité juridique distincte et doivent inclure tout remplagant
(par fusion ou autre) de ladite entité :

Un « jour » désigne un jour civil, sauf mention contraire ;

Sauf mention contraire, un « mois » désigne une période commengant un jour d'un mois civil
et se terminant le jour numériguement correspondant du mois civil suivant, sauf s'il n"existe
aucun jour numériquement correspondant au cours du mois auquel se termine la période,
cette période doit prendre fin au demier jour dudit mois civil.

Si le dernier jour de la période n'est pas un Jour ouvrable, la période prendra fin le prochain
Jour qui est un Jour ouvrable ;

Les titres pour les Articles et Annexes pe sont insérés que pour la commodité de la référence
et ne prejugent pas de l'interprétationdu présent Contrat.

,.-f""_ . ;‘@
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2. DISPOSITIONS REGISSANT LE PRESENT CONTRAT

L'exccution du présent Contrat est régie par :

(a)  Laloin® 104010 du 27 Avril 2010 relative aux Marchés Publics en RDC :

(b)  Les lois complémentaires, pour tout ce qui ne contredit pas la loi ne 10/010 du 27 Avril 2010
relative aux Marchés Publics en RDC ;

ic) Les autres lois et réglementations applicables, notamment celles concernant la construction,
le commerce, la révision des prix, les locaux du personnel, la sécurité sociale, Ihygiéne,
Vassurance, la  prévention, [lenvironnement, la santé professionnelle  ainsi que la
responsabilité civile ;

(dy  Les clauses du présent Contrat et les dispositions de tous les éléments et documents faisant
partie intégrante de celui-ci.

3. COMPOSITION DU CONT T PRIORI '8 DOCUMEN

Les documents faisant partie du présent Contrat doivent étre lus en paralléle les uns avee les autres et
considéreés comme s'expliquant mutuellement les uns les autres, sauf accord écrit contraire entre les
Parties. Les documents composant le présent Contrat sont les suivants ;

(a)

(b)

le)
{d)

(e
(f)
(e)
(h}
(i}

Les dispositions et clauses du corps du présent Contrat, y compris leurs avenants suite i a
maodification du Contrat par les Parties, conformément aux lois applicables en RDC ;

Les regles de soumission applicables & la procédure d'appel d'offres du présent Contrat, y
compris les suppléments et modifications réalisées par les Parties au présent Contrat
concernant les erreurs ou omissions contenues dans les régles de soumission, conformément
aux lois applicables en RDIC ;

Les Plans de travail et les consignes de travail fournis par le Client

La correction des erreurs et des omissions dans le dossicr d'appel d'offres telles que décrites
par les soumissionnaires, & conditions que lesdites erreurs of omissions aient éé
expressément adoptées par 'organe compétent pour statuer sur le Contrat, dans les conditions
etablies par la loi sur lattribution des marchés publics ;

Les explications et rectifications concernant le dossier d'appel d'offres -

Le Dossier d"appel d’offres ;

Les explications concernant 'offre avant remporté le marché

Les documents indiqués dans le présent Contrat et les Régles de soumission : et

Les Annexes au présent Contrat numérotéesde 1 & 15,

-~
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4.1.

(a)

(k)

(c)

4.2,

(a)

(b)

{c}

A des fins diinterprétations, la priorité des documents sera établie conformément & 'ordre
suivant :

En cas de divergence entre les dispositions du corps et les Annexes du présent Contrat, d'une
part, et les consignes de travail du Client, d'autre par, le corps et les Annexes du présent
Contrat prévalent s'il s'agit de problémes juridiques ou techniques découlant de l'exécution du
présent Contrat, et les consignes de travail prévalent si cela concerne la définition de chacun
des Travaux du Contrat.

En cas de divergence entre les documents au titre du point (a) de I'Article 3, d'une part, et
d'un document au titre d'autres points de I'Article 3, d'autre part, ces demiers prévalent.

Les définitions des services & foumnir par les Parties, en vertu du présent Contrat, figurent
dans les Annexes les concernant,

En cas de doute concemant l'interprétation, sapplique ce qui suit

Les doutes du Fournisseur quant 4 l'interprétation des documents régissant la mission doivent
¢tre transmis au Client avant le début des travaux correspondants.

En cas de doute une fois les travaux en question commencés, le Fournisseur doit en informer
le Client en lui indiquant les raisons pour lesquelles lesdits doutes n'ont pas €té exprimés
avant le début desdits travaux,

Le non-respect des dispositions du point précédent rend e Foumisseur responsable de toutes
les conséquences de la mauvaise interprétation qu'il peut avoir faite.

5. PORTEE ET OBJET DU PRESENT CONTRAT

.1

5.2,

{a)

(b}

(<)

Le présent Contrat établit les conditions ct les modalités selon lesquelles le Fournisseur
sengage 4 réaliser la cartographie géophysique aéroportée, géologique et géochimique des
blocs prioritaires, «t fournir des lahoratoires modernes ainsi que le systéme de financement
connexe pour la RDC conformément aux Annexes | 4 15,

Les Services exécutés en vertu du présent Contrat doivent étre fournis aux fins générales
suivantes :

Améliorer la compréhension de la géologie régionale et locale et évaluer le potentiel des
ressources miniéres de la RDC:

Relancer et développer I'exploitation des substances minérales, notamment les ESSOUNces
miniéres, pétrolidres et gazidres de la RDC par la diversification et |"augmentation de la
production.

Garantir le développement durable de la RDC et, entre autres, accroitre la contribution des
secteurs minier, pétrolier et gaziera |"éeonomie nationale.

/'/ #
t I |
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53.

(a)
{b)
{c)
(d}
(e}

a4,

Les services @ fournir comprennent les activités permettant la collecte d'informations
géophysiques, géologiques, géochimiques dans la Zone des travaux couverte par le présent
Contrat en conformité avec les spécifications du Client et du présent Contrat, ses Annexes et
les consignes techniques du Client. 4 savoir

Le levé géophysique aéroporté
La Cartographie géologique

L’inventaire géochimique

La constitution d'un portefeville d'indices minéralisés documentés

La formation du personnel technique du Ministére des mines

Le Projet comprend deux volets :

a} Le Volet Prioritaire (A), qui doit étre exécuté sous le présent Contrat &t concernant :

Phasep | “*e9uisition et interprétation des images satellites : -
" - 3 blocs prioritaires (1A, 2A et 3A) 90 683 km?
- 6 blocs restants 638 456 km?
Phase [A | Levé Magnétique&Radiométrique  Haute  résolution 389.935 kml
(Intervalle de 250 m) comprenant le traitement et
I"interprétation sur 3 blocs prioritaires
Phase IB | Levé Magnétique&Radiométrique Régionale (Intervalle de | 1.400.179 kml
S0 m} comprenant le traitement ct I interprétation sur &
blocs restants
Phase 2 Levé Electromagnétique détaillé sur les anomalies ciblées
sur les 3 blocs prioritaires : -
i 1
i s 66.300 km
* HEM 20 000 kml
Phase 3 Préparation, développement et alimentation de la base de
données SI1G
Phase 4 Cartographie géologique (1/200.000 par degré carré (DC) 90 685 km?*
et 1/100.000 sur cibles) et inventaire géochimique sur les
blocs prioritaires) et forage test sur cibles
Phase 5 Formation initiale du personnel technique du Ministére des
Mines en géophysique, géologie et géochimic appliquées a
I"exploration miniére {lere Phase)
Phase 6 | Marketing et mmmun/‘@ﬂ’iun { lere Phase)
. 74
A I.' |
i ):5
i
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ia)

(b)

56,

3.7

3.8

b} Le Volet optionnel B,a exécuter sous un autre accord de financement maoyennant |"Avis
de Non Objection de la DGCMP, 1l concerne -

Levé gravimétrique standard sur la cuvette centrale (gaz et pétrole ) | 498.424 kml

Levé Magnétique& Radiométrigue Régionale (Intervalle de 500 m) | 4.202.647 kml|
comprenant le traitement et 'interprétation sur le reste du Pays
(Ressources miniéres)

Levé géophysique aéroporté  détaillé:
- Lewé électromagnétique détaillé sur les anomalies ciblées dans les 6
blocs restants du Volet prioritaire A ;

= FEM 240,000 km|
= HEM T0.000 kml
- Leve géophysique détaillé (FTG) dans la Cuvette Centrale sur les
cibles sélectionnées | 150000 kml

- Levé électromagnétique détaillé sur les anomalies ciblées sur le
reste du territoire :

» FEM 230000 kml
« HEM 127000 kml
s FTG | 50000 kml

Développement de la Base des Données SIG (2)

Construction de laboratoire d'analyse chimique, pétrographique et
| métallogénique

Formation initiale du personnel technigue du Ministére des Mines en
géophysique, géologie et géochimic appliquées & I'exploration
miniére {2me Phase)

Marketing ¢t communication { 2eme phase)

S

Les activités de levés géophysiques aéroportés se diviseront en 2 catégories -

Zones de levés standard. Cartographie & réaliser initialement dans toutes les régions de la
RIXC, avec des technologies standard : magnétique, radiométrique et gravimétrigue,

Zones de levés détaillés, Zones déterminées par le Client et approuvées par les Parties, en
raison de Iimportance de la cartographie péophvsique aérienne et des intéréts la RDC, et
basces sur les résultats d'interprétation des zomes de levés standard et d'autres sources
scientifiques déja connues.

Le Fournisseur ne doit pas sous-traiter ni transférer tout ou partie des Travaux du Contrat,
sauf accord dcrit du Client.

Le Fournisseur doit exécuter le Contrat conformément aux spécifications technigues et aux
normes figurant aux Annexes 1 4 15 du présent Contrat et les Plans de travail approuvés par

le Client. 74
Le Systéme de financement, tel gée décrit au point 20 et & 'Annexe 14, doit ére établi dans

un ou plusieurs Accords de financement séparés devant étre conclus entre le Client et les
Entités de financement qui scront lides au présent Contrat en tenant compie des séquences
prévues au point 5.4 ci-dessus, _
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3.9,

6.

0.1,

EY

(b)

{c)

(d)

(e)
if)

(E}

th)

(i

i

Le Fournisseur s'autofinancera pour démarrer le Projet 4 la Phase 1-A1 suivant les modalités
définies au point 21 du présent Contrat.

Représentation du Fournisseur

Le Fournisseur est représenté auprés du Client et d'autres autorités administratives par e
Responsable du projet du Fournisseur et |'assistant du Responsable du projet, sauf dans le cas
ol en vertu de la loi ou d'une clause dans le contrat mentionnant le conteaire, un mécanisme
différent est mis en place.

Aprés la conclusion du contrat et avant la mission, le Fournisseur doit confirmer par écrit le
nom du responsable du projet, y compris ses qualifications techniques et son apparlenance ou
non & I'équipe technique. Ces informations sont accompagnées d'une déclaration signée par le
spécialiste désigné et ladite signature doit étre reconnaissable en RDC.

Les actes et notifications concernant les aspects techniques de 'exécution des travaux doivent
étre directement adressés au directeur technique.

Le directeur technigue doit suivre les travaux de maniére assidue et doit étre présent sur place
a chaque fois qu'on lui demande d'y 8tre.

En cas de remplacement, le Fournisseur est tenu d'en informer le Client par éerit.

S5i le directeur technique est absent ou retenu, le Foumnisseur doit étre représenté par
Fassistant du Responsable du Projet possédant les procurations nécessaires pour répondre des
états d'avancement des travaux,

Le Fournisseur peut désigner un directeur technique qui sera chargé de la communication
avec le Client au cours de l'exécution du présent Contrat. Le Fournisseur doit envoyer au
Client, pour approbation, le nom ¢t les coordonnées (y compris un CV personncl accompagneé
des pidces justificatives concernées) de la personne que le Fournisseur propose au poste de
Responsable de projet du Fournisseur. Si le consentement n’est pas donné par le Client, le
Fournisseur doit envoyer le nom et les coordonnées d'une autre personne qui conviendrait
audit poste.

Le Fournisseur doit envoyer au Client, pour approbation, le nom et les coordonnées (y
compris un CV personnel accompagné des pigces justificatives concernées) du remplacant sl
a l'intention de révoquer ou de remplacer le Responsable de projet du Fournisseur. Le Client
doit aviser le Fournisseur de son consentement ou de son refus dans un délai de cing (5) Jours
ouvrables 4 compter de la réception de Ia soumission du Fournisseur. Si le Client ne répond
pas dans ledit délai, la scumission du Fournisseur sera réputée approuvée.

Le Client peut demander au Fournisseur de révoquer ou de remplacer le directeur technique
du Fournisseur s'il peut donmer les motifs d'une telle révocation ou remplacement. Le
Fournisseur doit procéder & la révocation et au remplacement dans un délai de cing (5) Jours
ouvrables 4 compter de |a réception de fp demande du Client,

Le Directeur technique du Fournisseur doit, au nom du Fournisseur, recevoir les consignes du
Client et des membres du Personnel du Client. Le Responsable de projet du Fournisseur doit
tre disponible et se rendre sur le site si nécessaire,

-5
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6.2,

{a)

(b)

ic)

(d)
(el

(f)

(2}

(h}

Représentation du Client

Au cours de l'exécution des travaux, le Client doit désigner un Spécialiste dont les capacités
techniques et la conformité & I'éthique, ainsi que les compétences en contrdle, sont reconnues,
sauf dans le cas od, en vertu de la loi ou d'une clause du contrat mentionnant le contraire, un

mécanisme différent est mis en place.

Le Client deit informer le Fournisseur de lidentité du Spécialiste en contrle agréé pour les
travaux.

Le Specialiste agrée doit posséder les pouvoirs de contrile affectés au Fournisseur pour des
questions concemant sa spécialité, afin d'identifier les questions posées par les Parties dans
lesdits domaines, 4 'exception des questions relatives 2 la modification, 4 'annulation ou au
retrait du Contrat, et doit proposer des mesures approprides pour la résolution desdites
questions.

Les représentants des Parties doivent travailler en étroite collaboration.

Le Client peut désigner un Responsable de projet du Client qui sera chargé de la
communication avec le Fournisseur au cours de I'exécution du présent Contrat. Le Client doit
adresser une notification écrite au Fournisseur indiguant le nom, les fonctions, et les pOUVOIrs
du Responsable de projet du Client.

Si le Client souhaite remplacer la personne désignée en tant que Responsable de projet du
Client, le Client doit remetire au Foumnisseur, dans un délai non inférieur a 14 jours, une
notification indiquant le nom, les fonctions et les pouvoirs du remplagant, ainsi que la date de
nomination.

Le Client cu le Responsable de projet du Client peut, 4 tout moment, attribuer des fonctions
ou déléguer des pouvoirs a des spécialistes et peut aussi révoquer ladite attribution ou
delegation. L'attribution, délégation ou révocation prendra effet lorsque le Fournisseur aura
regu un exemplaire de celle-ci.

Tous les membres du Personnel du Client sont uniquement autorisés & donner des consignes
au Fournisseur dans la mesure of la délégation le leur permet. Tout accord, vérification,
certificat, consentement, examen, inspection, consigne, notification, proposition, demande,
test ou action similaire réalisé par un membre du Personnel du Client, conformément & la
delégation, doit avoir le méme effet que si celui-ci avait été réalisé par le Client. Toutefois -

L Sauf mention contraire dans la communication des membres du Personnel du Client
concernant ladite action, cela ne décharge en aucun cas le Foumnisseur de ses
responsabilités aux termes du Contrat, notamment de la responsabilité en cas d'erreur,
d'omission, de divergence et de non-conformité -

ii.  Si le Fournisseur remet en question un ordre ou une comsigne formulée par un
membre du Personnel du Client. le Foumnisseur peut transférer la question au Client
qui devra confirmer, infirmer awmodifier l'ordre ou la consigne dans un délai de sepl
(7} jours.

iii. Les dispositions 6.4 '{aJLSE {b) ne s'appliquent pas lorsgue le Client donne des
consignes au Fournisseur, si les consignes entrent en conflit direct avec une décision
prise par le pilote atix commandes d'un aéronef ou si clles entrent en conflit direct
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6.3,

avee les politiques en matiére de sécurité, hygiéne et environnement du Fournisseur, 3
condition que le Fournisseur ait préalablement envayé lesdites politiques au Client et
qu'il ait obtenu leur consentement préalable écrit,

Comité de Pilotage

En tenant compte de la complexité de l'exécution des Services en vertu du présent Contrat, les Parties
conviennent gu'd la date d'entrée en vigueur de eelui-ci, un Comité de pilotage devra étre mis en
place par Amété ministériel du Ministre des Mines. 1l sera composé de trois représentants de chague
partie dont au moins un spécialiste en géosciences.

6.4,

(@)

(b)

(ch

(d)

(e)

(1}

(&)

(al

Consignes du Client

L'exécution des Travaux du Contrat par le Fournisseur doit étre subordonnée aux consignes
correspondantes ¢mises par fe Client, et de manidre ordonnée, précise et détaillée.
conformément auxdites consignes. Sinon, le Fournisseur ne pourra pas demander au Client le
paicment du Prix contractuel concemé pour les Travaux du Contrat quil a réalisés, et le
Client ne sera pas tenu de payer ledit Prix contractuel.

A tout moment, avant la réalisation compléte, les membres du Personnel du Client peuvent,
dvec sa permission, émettre des consignes au Foumisseur concernant l'exécution du présent
Contrat, y compris mais sans s'y limiter, la Modification des Travaux du Contrat et/ou la
modification du Plan de travail.

Le Fournisseur peut demander au Client de lui fournir les consignes en question sl croit que
les conditions nécessaires pour une partie des Travaux du Contrat détaillés dans le Plan de
travail ont €té satisfaites ou remplies.

L& Client n'est pas tenu pour responsable des conséquences pouvant découler de ['exécution,
par le Fournisseur, de consignes non émises ou retransmises par le Client, et a le droit de
déduire les sommes correspondantes du Prix contractuel di ou payable au Fournisseur, en cas
de pertes subies par le Client.

Le Fournisseur doit immédiatement informer le Client de toute erreur ou omission contenue
dans une consigne émise ou retransmise par le Client, et le Fournisseur est tenu de rectifier
Perreur ou de compléter I'omission conformément aux paragraphes (f} et (g) ci-dessous.

La rectification d’une erreur ou la réparation d'une omission doit ére subordonnée & une
consigne du Client.

Le Fournisseur doit prendre en charge le colt de la rectification et de la réparation (i) il
aurait did rectifier les erreurs ou omissions concernées avant la conclusion du présent Contrat,
ou (i) sl lui est impossible d'identifier les erreurs ou omissions concernées avant la
conclusion du présent Contrat mais qu'il ne les identifie pas dans un délai de trente {30) jours
apres qu'une demande de vérification des erreurs etdes omissions lui ait éé soumise.

= e
Autres membres du Personnel du Fournisseur -
oy

= i
Le Fournisseur ou le Responsable de projet du Fournisseur peut, de lemps & autre, attribuer
des fonctions ou déléguer des pouvoirs & des assistants et peut aussi révoquer ladite
attribution ou délégation. L'attribution, délégation ou révocation prendra effet lorsque le
Client aura recu un exemplairé de celle-ci,
Ve 4
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(b)

Les assistants doivent étre des personnes diiment qualifides ayant les compétences pour
réaliser ces tches et exercer leurs pouvoirs.

7. OBLIGATIONS GENERALES DU CLIENT

7.1

T2,

7.3.

74,

T.5

7.6.

7.

(a)

(k)

(e

(d)

(e
(f)

7.8.

Le Client doit, en vertu du présent Contrat, prendre cn charge la gestion globale et la
eoordination du Projet.

Le Client doit, avec l'aide du Fournisseur, pérer les différends et les litiges découlant de
Fexécution du Contrat en temps opportun,

Le Client doit remettre au Fournisseur toutes les Données péologiques essentielles
existantes dans un délai de quinze (15) jours & compter de la date de conclusion du présent
Contrat, mais n'est en aucun cas tenu responsable de l'exhaustivité et de lexactitude desdits
Supponts géologiques essentiels. Aux fins de mise en muvre des Travaux du Contrat, le
Foumnisseur peut, 4 ses frais, copier, utiliser et transmettre lesdits Supports geologigues
essentiels. Sauf accord écrit contraire du Client, le Fournisseur ne doit pas transmetire les
données géologiques essentielles & des tiers.,

Le Client doit payer le Prix contractuel au Fournisseur conformément aux dispositions de
I'Article 19 et les Annexes 11 et 14,

Le Client doit fournir les efforts nécessaires pour apporter les garantics financiéres
nécessaires, ainsi que toute la documentation requise, afin de faciliter la structure de
financement pour le Contrat, conformément & I'Annexe 14.

Le Client doit foumir toute aide requise pour obtenir les autorisations et les consentements
nécessaires (notamment ceux décrits au point 7.10) afin de faciliter la bonne exécution du
présent Contrat par le Fournisseur,

Afin de remplir les obligations du Foumisseur, et lorsque l'intervention du Client est
necessaire, le Client s'engage, avec les autorités nationales compétentes, au moyen d'une
demande écrite du Fournisseur dans un délai de sept (7) jours de la réception de la lettre de
commande, concernant le besoin d'exécuter ses obligations, 4 ;

Fournir I'aide institutionnelle pour I'obtention de visas de travail pour le personnel du
Fournisseur ;

Entrer en contact avec 'entité compétente pour 1'aceés aux informations concernant les zones
exploitées et non exploitées :

Obtenir les informations concernant les zones dans lesquelles la sécurité physique n'est pas
garantie sur un plan général :

Aider 4 obtenir les autorisations ou permis administratifs de I'Autorité nationale de l'aviation,
des Services douaniers nationaux et des autres autorités administratives, pour I'importation et
l'exportation d'instruments et d'équipement :

___-F
Faciliter I'achat de carburant pour les aérone EE-* atfprés des autorités compétentes
Faciliter l'accés aux informations surhl?{irim&tms miniers existants et faciliter |'obtention
des autorisations pour y procéder aux Jevé

Le Fournisseur doit, dans les cas susmentionnés, déduire les codits additionnels en informant
le. Client des cas dans lesquelsves colits ne peuvent pas étre évitds pour des raisons

R
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7.4,

7.0

{a)

(a)

{b)
{c)

{d)
(e)

opérationnelles.

Le Client doit contacter une société de conseil reconnue a l'échelle internationale avant de
l'expérience dans les programmes de cartographie geologique et géophysique pour la RDC
qui cooperera pour la détermination des spécifications du programme et qui procédera &
toutes les activités de Contréles de Qualité afin de délivrer une certification connue ef
mondialement reconnue en fonction des résultats et des Produits finaux du Contra,

Le Client doit aider le¢ Fournisseur  obtenir les autorisations et consentements des différentes
autorités gouvernementales pour la RDC ou de tiers nécessaires & lexécution, par le
Fournisseur, des Travaux du Contrat conformément aux lois et réglements de la RDC,
notamment ce qui suit -

Les autorisations requises pour l'sxéeution du présent Contrat par le Fournisseur sur le
territoire de la RDC,

Sous réserve de la confirmation préalable du Client concernant les membres du Personnel du
Fournisseur qui ne sont pas des citoyens de la RDC, les visas de travail nécessaires pour les
membres du Personnel du Foumisseur pour I'exécution des Travaux du Contrat :

Les autorisations en faveur des membres du Personnel du Fournisseur 3 aceéder au Site z

Les autorisations pour l'utilisation de 'équipement et des dispositifs au cours de I'exécution
des Travaux du Contrat, notamment les permis pour les dispositifs de vol dans l'espace aérien
de RDC et pour stationner et maintenir dans les adroports sur le territoire de RDC -

Les permis pour Futilisation des fréquences radio au cours de l'exécution des Travaux du
Contrat ;

Le dédouanement et les exemptions pour I'importation permancnte ou temporaire en RDC de
tous les équipements et dispositifs dans le cadre de l'exécution des Travaux du contrat ¥
compris les produits pétroliers, et pour la sortie de la RDC des matériaux lemporairement

Importes ;

Les colits et les frais associés & I'obtention de permis, autorisations el consentements mentionnés
dans le présent Point sont & la charge du Fournisseur.

8. OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

g.1.
(a)

{b)

(c)

{d)

Engagements généraux

[Le Foumisseur doit réaliser les Travaux du Contrat conformément aux normes et aux
spécifications du présent Contrat, aux plans de mise en cuvre et au Plan de travail, ainsi
qu'au delai, au contenu et & la quantité figurant dans le présent Contrat, et doit s'assurer que
les Ouvrages sont acceptables pour le Client,

Le Fournisseur doit identifier et initialement négocier avec les bailleurs de fonds potentiels
pour le Projet, conformément aux directives établies au point 20 et 4 [Annexe 14,

Le Foumnisseur doit memtre & disposition les membres du Personnel du Fournisseur et
I'Equipement du Fournisseur conformément aiix exigences du présent Contrat, ainsi que des
locaux temporaires ou permanents, des cefisommables et autres biens et SErvices nécessaires

a l'exécution des Travaux du L‘nntrn:},f" =
a
Le Fournisseur est tenu responsable de 14 propreté, de la stabilité et de la sécurité de toutes les

opérations sur Site et de ID”I“SES methodes utilisées pour les Travaux du Contrat.

.
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{e)

in

()
(h)

(i)

)

(k)

{1

(m)

(n)

(o)

(al

(b}

Le Fournisseur doit fournir les détails des modalités et des méthodes de travail
recommandées dans le Plan de travail envoyé, et ne doit aucunement modifier lesdites
modalités et méthodes sans en informer préalablement le Client.

Le Fournisseur doit exécuter ses obligations en vertu du présent Contrat dans le respect le
plus strict des lois et réglements applicables en RDC.

Le Foumisscur doit, sur demande du Client, préparer les dossiers de demande concernant
l'obtention des permis, autorisations et consentements figurant au point 7,10,

Le Fournisseur doit, 4 la demande du Client, réaliser des travaux préparatoires avant la Date
de début afin de s'assurer que les Travaux du Contrat peuvent étre lancés en temps et en heure,

Tout acte du Fournisseur, au cours de l'exécution des Travaux du Contrat, entrainant ou des
cffets négatifs, des dommages ou des perturbations des institutions d'utilité publique en RDC,
le Fournisseur doit informer le Client desdits effets négatifs, des dommages ou des
perturbations avant de perpétrer cet acte afin que le Client puisse prendre les précautions ou
les mesures d'alerte nécessaires.

Le Fournisseur doit aider le Client dans I'organisation et la tenue des réunions, ainsi que des
enquétes et des visites initiés par le Client.

Le Foumisseur doit étre tenu responsable de la préparation, de la planification et de la
coordination de tous les travaux dans le cadre des services contractés, méme sils sont sous-
traités, et de la préparation, de la planification et de I'exéoution des travaux nécessaires a
lapplication, en général, des réglementations en cours concernant I'hygiéne et la santé au
travail ;

Le Fournisseur sera responsable de l'acte de responsabilité et de la mise & disposition de tous
les moyens nécessaires 3 l'exécution des travaux, notamment les ressources humaines,
maténelles et techniques ;

Le Fournisseur sera responsable de l'exécution de tous les travaux v compris ceux qui sont
considérés comme auxiliaires 3 'exécution des services contractés.

La réparation ou l'indemnisation de tous les dommages astribuables au Fournisseur et subis
par des tiers jusqu'a la livraison finale des travaux découlant de I'exécution du présent Contrat,
aux actions des membres du Personnel du Fournisseur ou au manque d'assurance pour les
travaux. le matériel et I'équipement, sera entiérement prise en charge par le Fournisseur.

La conclusion des contrats dassurance suffisants avec les garanties nécessaires pour
I"exécution des Services contractés,

Assurance qualité

Sauf si un plan qualité contraire a ét¢ adopté par les Parties, le Foumisseur doit accepter le
plan qualité éabli par le Client au début de chaque phase des Travaux du Contrat. Le plan
qualité doit comprendre les spécifications hniques devant éwre respectées par Je
Fournisseur afin de s'assurer que les Produifs du travail soumis par le Fournisseur seront
acceptés par le Client. -

Le Foumisseur doit metire en d;; systeme d'assurance qualité pour démontrer la
conformité de ses Travaux du Contrat avec les exigences du Contrat. Le systéme doit étre

conforme aux détails figurant E!@Hﬂ-& Contrat. Le Client a le droit de vérifier des aspects du

P
' i v,
-"-... ]



Cartographiz plophysique siroponiée o géologique de k2
République démocratique du Conga

{c)

(d)

E3.

(a)

(b)
ic)

(d)

B4

(a)

(b}

{c

{d)

(e

i

systeme. Les détails concernant toutes les procédures et les documents de conformité doivent
étre envoyés au Client A titre d information avant le début de chaque phase de conception et
d'exécution. Lorsqu'un document & caractére technique est délivré au Client, les preuves de
consentement préalable par le Fournisseur doivent apparaitre sur le document.

Le Fournisseur doit spécifier les mesures d'exéeution du systéme d'assurance qualité dans les
Plans de travail envoyés au Client.

La conformité avec le systéme d'assurance qualité ne décharge pas le Fournisseur de ses
devoirs, obligations ou responsabilités en vertu du présent Contrat.

Procédures de sécurité

Former et pousser les membres du Personnel du Fournisseur & respecter toutes les
réglementations en matiére de sécurité (notamment les réglementations relatives 3 la sécuritd
au travail, aux conditions de sécurité et & la protection de I'environnement) applicables en
RDC ;

Prendre en charge la sécurité de toutes les personnes autorisées sur le Site

Garantir la conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires, retirer tout
obstacle inutile du Site afin d'éviter tout danger pour les personnes autorisées sur le Site -

Respecter les réglementations relatives 4 la gestion de la sécurité du Client.

Grestion des salariés e du personnel du Fournisseur

Les obligations concemnant le personnel recruté dans le cadre de I'exécution des travaux, ses
compétences professionnelles et sa discipline relévent exclusivement de la responsabilité du
Fournisseur.

Le nombre et les qualifications professionnelles de la main-d'ccuvre doivent correspondre aux
besoins pour les travaux en tenant compte du calendrier concerné.

Le Fournisseur doit prendre des dispositions pour l'engagement des membres du Personnel du
Fournisseur dans le cadre de lexécution des Travaux du Contrat et pour leur rémunération,
hébergement, alimentation et transport. Le Fournisseur doit respecter toutes les lois et
reglements en matiére du travail applicables aux membres du Personnel du Fournisseur,
notamment les lois €t réglements concernant leur recrutement. santé. sécurité. bien-étre,
immigration et émigration) et doit leur permettre d'exercer tous leurs droits.

Le Fournisseur doit veiller & ce que I'ensemble des membres du Personnel du Fournisseur
respectent toutes les lois applicables en RDC, notamment celles concemnant la sécurité au
travail.

Le Fournisseur doit mettre et entretenir tous les hébergements nécessaires sur place ainsi que
les installations de bien-étre & disposition des membres du Personnel du Fournisseur et aussi
fournir des locaux appropriés pour les membres du Personnel du Client

Le Fournisseur doit, & tout moment, prendre les précautions nécessaires pour préserver la
sante et la sécurité des membres du Personnel du Fournisseur et des membres du Personnel
du Client. Le Fournisseur mettra en pJaZnun systéme de gestion des urgences médicales et
foumnira un exemplaire du systéme-au Client. Le Fournisseur s'assurera que les dispositions
nécessaires aient été prises pguf’mu:es les exigences en matiére de bien-&tre et d'hygiene et

pour la prévention des é]}if:idx .
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(g

(h)

()

(k}

{1y

8.5.

(a)

(b}

(ch

Le Fournisseur doit désigner un chargé de prévention des accidents sur le Site, responsable de
la sécurité et de la protection contre les accidents. Certe personne doit étre qualifiée pour cette
mission ¢t doit disposer des pouvoirs nécessaires 4 |'émission de consignes et a la prise de
mesures de protection pour éviter les accidents. Au cours de l'exécution des Travaux du
Contrat, le Fournisseur doit mettre & disposition tout ce que cette personne demande dans le
cadre de I'exercice de ses obligations et de ses pouYoirs,

Le Fournisseur doit envover au Client les détails des accidents dés que possible aprés leur
occurrence. Le Foumnisseur doit conserver les dossiers et rédiger des rapports concernant la
santé, la sécurite et le bien-étre des personnes et des dégdts matériels, étant donné que [e
Client peut en avoir raisonnablement besoin,

Le Fournisseur doit maintenir l'ordre parmi les ouvriers recrutés dans le cadre du Contrat et
les membres du Personnel du Client doivent &tre diment qualifiés et expérimentss dans leurs
domaines et fonctions respectives. Le Client peut demander au Fournisseur de retirer unc
personne qui notamment :

(i) Continue de faire preuve de mauvaise conduite ou de manque de soin -
(i) Exccute ses obligations de maniére incompétente ou négligente ;

(i}  Ne respecte avcune disposition du Contrat ou des disciplines de travail ou
régles du Client et ne change pas de comportement malgré un avertissement
oy | e

(ivi  Manque de respect aux membres du Personnel du Client ;

(v} Persiste dans une conduite qui nuit & la sécuritd, santé ou protection de
I'environnement,

L'ordonnancement mentionné au point précédent doit étre rédigée par €crit si le Fournisseur
en fait la demande, mais ceci est sans préjudice du licenciement immeédiat de l'ouvrier.

Le Foumisseur doit entamer la procédure de remplacement du membre du Personnel du
Fournisseur concerné 4 compter de la réception de la demande du Client, il doit mettre
immédiatement fin au pouvoir dudit membre du Personnel du Fournisseur et nommer en
temps opportun un remplagant conformément 4 la réglementation en vigueur en matiére de
discipline.

Le Foumnisscur doit, 4 tout moment, prendre toutes les précautions raisonnables pour
empécher une conduite illégale, séditicuse ou contraire 4 la morale et aux bonnes meeurs de la
part et parmi les membres du Personnel du Fournisseur et pour maintenir la paix et la
protection des personnes et des biens sur le Site.

Protection de 'environnement

Le Foumisseur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger l'environnement
(sur et en-dehors du Site) et limiter les dompmages et nuisances pour les personnes et les biens
resultant de la pollution, des nuisances sefiores et autres du fait de ses activités.

Le Fournisseur doit s'assurer quedes émissions, les rejets en surface et les effluents des
actvités du Fournisseur ne dépﬂ%s les valeurs prévues par les lois applicables.

Le Fournisseur doit fournit“fous les systémes de signalisation nécessaires au cours de |a

construction des installationg (telles que les toilettes extérieures, la salie de bain, la cantine, le
T
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8.6,

(a)

(b)

8.7,

{a)

(k)

8.8

(@)

(b)

8.9,

ta)

(b)

fch

dortoir et autres) sur le Site nécessaire dans le cadre des Travaux du Contrat et doit remettre
le Site en I'état une fois que l'utilisation desdites installations est terminée ou qu'elle n'est plus
nécessaire.

Activités sur le Site
Le Fournisseur doit limiter ses activités au Site, 4 moins que des activités doivent étre
réalisées hors Site. Le Fournisseur doit prendre toutes les précautions pour conserver

I'Equipement du Foumisseur, les membres du Personnel du Fournisseur et les membres du
Personnel du Client sur le Site et de les tenir 4 'écart du terrain adjacent.

Lorsque le présent Contrat prendra fin, le Fournisseur devra nemoyer et retirer tout
I'Equipement du Fournisseur, les matériaux en surplus, les décombres, déchets et laisser le
Sile propre et sans danger.

Equipe«mnnr_-;

En cas d'achats logistiques d'équipement, de structures et d'infrastructures centrales ou
régionales nécessaires & I'exécution du présent Contrat, les fournisseurs congolais doivent
bénéficier du droit de préférence en vertu des dispositions de la loi, sauf accord exprés des
Parties.

Les specifications techniques et autres questions inhérentes concernant I'dquipement, les
structures ou infrastructures, doivent éwre définics en tenant compte des propositions du
Ministére des Mines et des suggestions des parties impliguées et des brevets interationaux.

Hygiéne, sécurilé et santé au travail

Le Foumisseur est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matiére
d'assurance et de santé et sécurité au travail pour l'ensemble du personnel recruté, et doit
prendre en charge tous les frais encourus dans le cadre de I'exécution desdites obligations.

Le Fournisseur est tenu par l'obligation de garantir la vie et la sécurité du personnel recruté,
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au travail, et de fournir
l'aide dont ils peuvent avoir besoin suite 4 un accident ou & une maladie du travail,

Documents contractuels et Données géologiques essentielles,

Le Fournisseur doit envoyer au Client toutes ses demandes concernant le présent Contrat
avant sa conclusion (si nécessaire). Le Fournisseur est réputé avoir bien compris le présent
Contrat et satisfait de V'exactitude et de l'exhaustivité du Prix unitaire/Prix contractuel établi
dans la liste des prix une fois le présent Contrat signé,

L Fournisseur doit vérifier l'exhaustivité et 'exactitude des Données géologiques essentielles
dés réception suite & l'envoi du Client et prendre en charge les risques qui leur sont associés,
Si le Fournisseur a des doutes concernant-Tes Donndes géologiques essentielles, il doit les

communiguer au Client avant la Date de-dgbut.
-
Si le Fournisseur observe un problgme dans le présent Contrat ou les Données géologiques

essenticlles aprés la date de début. il doit communiquer ledit probléme au Client en indiquant
les raisons pour lesquelles ledit probléme n'a pas été observé avant la Date de début, $i ledit
probléme entraine ou peut’ entrainer un retard et/ou une augmentation du prix pour le
Foumisseur, le Client et le. Fournisseur doivent décider sl peut demander ou non la
prolongation de la durée des travaux ou augmentation du prix en vertu du Contrat. Si le

P fl
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9.1,

(a)
(b)

(c)

9.2,

9.3,

9.4,

B.6.

9.7,

Client accepte cette demande, le Fournisseur doit apporter au Client les documents attestant
du retard et'ou de l'augmentation du prix. Le Client peut, dans le cadre de ladite prolongation
ou augmentation, accorder au Fournisseur la prolongation de la Durée des travaux adéquate
ou l'augmentation du Prix unitaire/Prix contractuel.

ECHEANCES ET DUREE DU CONTRAT

Le Fournisseur s'engage 4 :
Commencer les travaux dés réception de la lettre de commande lui adressée par le Client ;

Respecter les délais contraignants particls d'exécution éabli dans le Plan de travail en
vigueur ;

Finaliser I'exécution du présent Contrat et demander 'évaluation des travaux pour récepiion
provisoire dans un délai de dix-huit {18) mois de mission. Ce délai pourrait ére éendu 3
quarante-deux (42) mois en cas de |"exécution des activités retenues dans le Volet optionnel
des travaux.

La Durée des travaux prévue par le présent Contrat doit étre egale 4 [quarante-deux (42)]
mois, & compter de la Date de début et se terminant & la date & laquelle le Fournisseur recoit le
certificat de réception provisoire des Ouvrages conformément au point 15.2, sauf accord
contraire entre les Parties sur des documents complémentaires. Si le Fournisseur ne peut pas
respecter la durée des travaux en raison des conditions climatique, le manque de fonds pour
l'exécution du contrat, I'absence de permis ou autre cas de force majeure, le Fournisseur peut
demander la prolongation de la durée de travaux au Client et la durée des travaux finale dait
gtre approuvée par le Client par écrit,

La Date de début prévue par le présent Contrat doit correspondre 4 la date effective &
laquelle le Fournisseur a démarré le Projet et/ou la date & laquelle les fonds ont été réunis ct 4
laquelle le versement pour le Contrat a été réellement payé (si cette demnidre date est
posiErieure].

Date de fin. Sauf mention contraire dans le présent Contrat, le Fournisseur doit terminer tous
les Travaux du Contrat, envoyer les Ouvrages et recevoir le certificat de réception provisoire
pour les Ouvrages pendant la Durée des travauy,

La Durée des travaux et la Date de fin sont soumises 4 la disponibilité des fonds pour le
present Contrat, en fonction des différentes phases et des délais estimés déterminés dans le
Plan de travail et le Programme de financement. Tout retard concernant la disponibilité des
fonds aux cours des différentes phases de financement indiquées doit étre ajouté
proportionnellement aux délais établis dans le Plan de travail et la Durée des travaux et |a
Date de fin doivent étre prolongées en conséquence.

Si les retards injustifiés au cours de I'exécution des travaux par rapport au Plan de travail
applicable sont attribuables au meis_sgd’r’, le Fournisseur est tenu, 4 ses frais, de prendre
toutes les mesures de renforcement aingi que les actions et de procéder  la réorganisation des
travaux nécessaires pour ramapec__ﬁéﬁard et respecter les délais d'exécution,

P
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Aucune gratification ne doit étreé accordée au Fournisseur.
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i,

10.1.

(a)

{b)

(c

(d)

(e)

10.2.

{a)

(b)

(c)

PLAN DE TRAVAIL DU PROJET

Ajustement du Plan de travail
Dans un délai maximum de trente (30) jours & compter de la réception de la lettre de
commande du Client, le Fournisseur doit communiquer au Client un Plan de travail détaillé,
en cas de manguement, les dispositions du point 11du présent Contrat s'appliqueront.

Dans un délai de quinze |5 jours & compter de la date de livraison du Plan de travail détaillé,
le Client doit communiquer au Fournisseur ses propesitions de modifications du Plan de
travail détaillé. Le Fournisseur doit envoyer la version finale du Plan de travail détaillé au

Client dans un délai de quinze 15 jours.

Les ajustements adoptés pour le Plan de travail détaillé ne doivent pas concerner une
augmentation du prix du projet ni une prolongation du délai d'achévement des travaux, sauf
nécessité absolue.

Le Plan de travail détaillé présenté par le Fournisseur doit

(i) Deéfinir les dates de début et de fin exactes pour les travaux, ainsi que l'ordre,
les délais, les intervalles et le rvthme d'exécution des différents travaux, en
différenciant les phases pouvant étre réputées contraignantes et les unités de
temps de référence utilisées pour le calendrier ;

(i} Indiquer le nombre et les qualifications professionnelles de la main-d'euvre
nécessaire, dans chague unité de temps, pour exécuter les engagements ;

@iy Indiguer le nombre et le type d'équipement nécessaire, dans chaque unité de
temps, pour l'exécution des travaux ;

(iv)  Indiquer les autres ressources, gu'elles soient exigées ou non dans le dossier
d'appel d'offres, & mobiliser afin de réaliser les travaux.

Le Plan de travail détaillé doit étre révisé et ajusté sur consentement des Parties,
conformément aux nouvelles informations techniques et de gestion pour [e projet ; le
Fournisseur doit présenter lesdits changements dans un délai maximum de 30 j jours & compter
de la conclusion de 'accord.

Ajustement du Plan de travail des phases et des blocs

Le Fournisseur doit préparer le Plan de travail détaillé ajusté (le Plan de travail des phases et
le Plan de travail des blocs) conformément aux exigences établies par le Client, et l'envoyer
au Client dans un délai de deux (2) semaines avant le début de chaque Phase et Bloc pour
approbation.

Le Client doit communiquer des consignes de révision au Fournisseur dans un délai de sept
(7) jours s'il juge que la révision est nécessaire au Plan de travail des phases et des blocs

soumis par le Fournisseur. auquel cas, le Fournisseur doit envoyer le Plan de travail des
phases et des blocs révisés dans un dél e sept (T) jours & compter de la réception desdites

consignes de révision,

Le Fournisseur doit exécuter [{:5’{::-1'-:&“ du Contrat conformément aux Plans de travail des
phases et des blocs susmentionnés. Les membres du Personnel du Client doivent prendre les
mesures neécessaires pour l'inspection et la réception des travaux ainsi que pour les autres
aclivites concernées conformément auxdits Plans de travail.

£
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(d}

(e)

(f)

0.3,

(a)

ib)

(<)

(d)

(el

51, avant l'accord du Cliemt concernant le Plan de travail des phases et des blocs
conformément aux dispositions du point 15.2 du présent Contrat, les Parties conviennent. par
un processus de consultation, d'adopter de nouvelles technologies ou méthodes de gestion de
projet proposées par les Parties, le Plan de travail des phases et des blocs doit étre révisé en
conséquence. Dans ce cas, le Fournisseur doit envoyer le Plan de travail des phases ou des
blocs révisés au Client dans un délai de vingt (20) jours aprés conclusion d'un accord par les
Parties concernant les nouvelles technologies ou méthodes de gestion de projet.

Sauf accord écrit contraire entre les Parties, toute demande de révision des Plans de travail
des phases et des blocs proposés par les Parties en vertu du présent point et les révisions des
Plans de travail des phases et des blocs réalisés par le Fournisseur ne doivent en aucun cas
supposer la modification du Prix unitaire/Prix contractuel et de la Durée des travaux.

Sauf mention contraire dans le présent Contral, chaque Plan de travail des phases ou des
blocs doit au minimum comprendre ce qui suit :

(i} le calendrier des Travaux du Contrat, notamment la Date de début et la Date de fin,
ainsi que l'ordre, les délais, les intervalles et le rythme d'exécution des différents
Travaux du Contrat, én indiquant la phase correspondante et l'unité de temps de

chaque étape ;

(1i) le plan de main-d'eeuvre, y compris le nombre et les qualifications professionnelles
des membres du Personnel du Fournisseur nécessaires 4 chaque phase des Travaux
du Contrat ;

(tii)la quantité et les spécifications des Equipements du Fournisseur, les matériaus,
services et autres ressources nécessaires a chaque phase des Travaux du Contrat :

(iv)la liste des livrables, le plan de sécurité, le plan de coordination des interfaces, le
plan AQYCO) et le plan SSHT concemnant I'exécution des Travaux du Contrat.

Modification du Plan de travail proposée par le Client.

Le Client peut modifier le Plan de travail en vigueur & tout moment pour motif d'intérét
public, en raison des exigences techniques ou des priorités de gestion au niveau de la
cartographie géophysique adroportée de la RDC moyennant notification du Fournisseur,

Les Partics conviennent de se concerter pour harmoniser leurs vues sur déventuels
modifications du Plan de travail et préjudice financier subi  la suite de ces modifications, La
Partic lésée aura le droit d’en réclamer une compensation financiére dans un délai de trente
(30} jours a compter de la notification.

§'il est confirmé que le Plan de travail en vigueur doit &re modifié, que cela soit attribuable
au Client, le Client doit présenter un Plan de travail modifié au Fournisseur.

Si des retards empéchent le respect des défais d'exécution pour les travaux a risque ou les
délais pour chague répartition des ﬁ:h;s{/F: Client peut demander au Fournisseur de présenter,
dans un délai de dix jours, un Plan'de travail modifié en adoptant les mesures correctives
nécessaires pour rattraper les retards constatés.

54l est vérifié que le Plan de rfﬁvuip en vigueur doit &tre modifié, que cela soit attribuable au
Fournisseur, le Fournisséur doit présenter un Plan de travail modifié au Client,

. B
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(N

(2)

[0.4.

(@)

(b)

{c)

10.5.
(a)

{b)

(c)

(d)

(e

Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux Marchés publics en RDC. le Client doit
emetire un avis sur les alternatives proposées par le Fournisseur conformément aux points (d)
et (¢} ci-dessus dans un délai de dix jours ouvrables ; si aucun avis n'est donné, le nouveau
calendrier sera réputé approuvé,

Dans tous les cas mentionnés aux points (2) 4 () ci-dessus, le Plan de travail modifié présenté
par le Fournisseur doit étre approuvé par le Client 4 condition qu'aucun dommage n'en
découle concernant les travaux ou les prolongations des délais d'exécution.

Moadification du Plan de travail proposée par le Fournisseur.

5i le Fournisseur propose une modification dans le calendrier, il est tenue d’en présenter toutes
Justifications.

Les éléments de la justification doivent spécifiguement comprendre un rapport ou une
description de la procédure d'application de la solution, en soulignant les éventuels impacts
sur les délais et les codis, et le cas échéant, les documents et les spécifications s'y rapportant.

Les travaux ne peuvent pas étre exécutés dans les conditions des modifications proposées par
le Fournisseur si celles-ci n'ont pas été expressément approuvées par le Client.

[mpact de I'avancement des travaux sur les Plans de travail

Le Fournisscur doit signaler au Client toutes divergences éventuelles entre l'exécution
effective des différents travaux et celle prévue dans le calendrier en vigueur.

Si les divergences constatées par le Foumisseur, conformément au point précédent, ne
comrespondent pas aux différences réelles, le Client doit notifier sa position au Fournisseur,

St le Fournisseur retarde l'exécution des travaux figurant dans le calendrier applicable sans
aucune justification, de maniére 4 influencer la fin des travaux dans des délais contractuels &

risque, alors les dispositions du point 10.3 s'appliqueront.

5i, pour quelque raison que ce soit, l'avancement réel des travaux du Fournisseur ralentissent
ou sont susceptibles de ralentir, ou qu'il a pris ou qu'il est susceptible de prendre un retard
considérable par rapport au Plan de travail alors en vigueur, que la Durée des travaux en soit
affectée ou non, le Fournisseur doit en informer immédiatement le Client et envoyer,
automatiquement ou dans un délai de cing (5) jours 4 compter de la réception de la
notification du Client, un Plan de travail révisé et le rapport 4 I'appui décrivant les méthodes
révisées que le Fournisseur propose d'adopter afin d'accélérer 'avancement et de terminer
dans la Durée des travaux prévus, Si le Plan de travail révisé n'a aucun impact négatif sur
l'exécution des Travaux du Contrat ou la Duréde des travaux. le Client ne doit pas refuser sans
motif raisonnable.

Sauf notification contraire du Client dans un délai de quinze (15) Jours & compter de la
réception du Plan de travail révisé envoyvé au Fournisseur, le Fournisseur doit adopter lesdites
méthodes révisées afin d'accélérer I'avancement et de respecter les délais de travaux prévus.
Si le Fournisseur retarde la Durée des Travaux du Contrat sans justification et, par
conséquent, empéche la réalisation Ij&{ Travaux dans les délais, le Client peut réviser le Plan
de travail directement et demander au Fournisseur d'adopter les méthodes révisdes
conformément au Plan de travai!_ﬁﬁvisé afin d’accélérer I'avancement et de respecter la Durée
des travaux. L
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(f)

()

[10.6.

(a)

(b}
{a)

(b)

(c)

11.

11.2.

Si les retards sont attribuables au Fournisseur sans justification, le Fournisseur doit, & ses frais,
prendre en charge l'augmentation du coit, des heures de travail, du nombre des membres du
Personnel du Fournisseur et des supports de travail suite a l'adoption des méthodes révisées.

Le Client peut, sur la base de ses considérations concernant les caracléristiques des Travaux
du Contrat et la Durée des travaux, demander au Fournisseur de réaliser certaines parties des
Travaux du Contrat en priorité. Sous réserve des conditions sur le Site, le Fournisseur doit
faire de son mieux pour obéir 4 la demande du Client et ne doit pas retarder l'exécution des
autres parties des Travaux du Contrat.

Rapport sur |"état d"avancement.

Le Fournisseur doit, sur la base de l'avancement réel de l'exécution des Travaux du Contrat,
préparer des rapports sur I'état d’avancement mensuels en tenant compte des échéances des
Plans de travail correspondants, et doit envoyer le dernier rapport mensuel au Client pour
approbation avant le 3 de chague mois.

Chaque rapport sur |'état d’avancement mensuel doit au minimum comprendre ce qui suit :

Une description détaillée des différents Travaux du Contrat exécutés par le Fournisseur avec
les échéances des Plans de travail correspondants et un rapport concernant le respect du Plan
de travail ; et

une description détaillée des inspections réalisées par le Client concernant les Travaux du
Contrat pendant la durée du Plan de travail y compris notamment, les membres du Personnel
du Client et les membres du Personnel du Fournisseur ayant participé a l'inspection, la date et
Iheure, le lieu et la méthode d'inspection, ainsi qu'un rapport indiquant si les Travaux du
Contrat ont passé ['inspection, les raisons de leur échec 3 I'inspection, les problémes identifiés
au cours de l'inspection devant étre rectifiés, si le Foumisseur est en désaccord avec le
processus et la conclusion de I'inspection, ainsi que les solutions proposées.

51 le Client constate gue le rapport sur I'état davancement du Fournisseur n'est pas conforme
a l'avancement réel, il peut demander au Fournisseur d'en réviser le contenu.

PENA 'S EN CAS M-RESPE DELAIS COF CTUELS

Si, pour une raison attribuable au Fournisseur, le début ou la fin des travaux est retardde, Je
Client doit pouvoir appliquer une pénalité  de | % pour chaque mois de retard sur le prix de

la Phase retardée.

En cas de non-respect des délais partiels concernant 'exéeution des travaux pour des raisons
imputables au Fournisseur. une pénalité de 0.5 % sur le prix de la Phase retardée devient
applicable.

Sous réserve d'un préavis, le Client peut directement réclamer des dommages-intéréts au
Fournisseur ou déduire la somme des dommages-intéréts du Prix contractuel di au
Fournisseur. Le Foumisseur peut présenter ses arguments par écrit dans un délai de dix (10}
jours & compter de la notification du Cliefit, & moins qu'un délai différent soit fixé par accord
mutuel, sinon la réclamation de dt:-mrnagcf.-mtététs du Client est considérée comme acceplée,

*
51 le Fournisseur présente ses argumems par écrit, le Client doit, aprés avoir tenu compte
desdits arguments et qu:;:ux ci sdient acceptés ou nonm, ENVOVEr UNE communication

définitive indiquant s'il r#}mm ou déduira les dommages-intéréts ou non, accompagnée

/4 [
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11.5.

11.6,

13.

13:1.

[3.4.

13.5.

13.6.

des pitces justificatives.

Le Fournisseur doit recevoir par écrit la décision définitive concernant l'application de la
penalité et les raisons v afférentes.

Le montant total des dommages-intéréts payahle par lc Fournisseur ne doit pas excéderdix
paur cent (10 %) du Prix contractuel. Le paiement ou la déduction de dommages-intéréts ne
doit en aucun cas décharger le Fournisseur de son obligation d'exécuter les Travaux du
Contrat concernés ni de ses autres responsabilités et obligations en vertu du présent Contrat.

ACTIONS ET DROITS DE TIERS

Si l'exccution des travaux est retardée pour des raisons imputables aux tiers, le Fournisseur
doit en informer le Client par écrit dans un délai de 10 jours & compter de la prise de
connaissance de cette situation.

Si les travaux devant étre réalisés par le Fournisseur sont susceptibles d'endommager ou de
perturber un service public, le Fournisseur, sl a pris ou s'il doit prendre connaissance de
ladite situation, doit en informer le Client avant de commencer les travaux en question, ou
au cours de la réalisation de ceux—ci, afin que le Client puisse faire le nécessaire auprés du
concessionnaire ou fournisseur dudit service.

ERREURS ET OMISSIONS DANS LE PLAN DE TRAVAIL OU AUTRES
DOCUMENTS

Le Foumisseur doit signaler au Client toute erreur ou omission de solutions régissant
l'exécution des travaux, et toute ordonnance ou notification regue.

Le Foumisseur est tenu d'exécuter tous les travaux pour compenser les erreurs ou Jes
omissions tels que prescrits par le Client ; le Client doit fournir tous les éléments nécessaires

a cet égard.

L'exécution des travaux pour la compensation de 'omission peut uniquement étre ordonnée
si la valeur desdits travaux ne dépasse pas 50 % du prix de la phase en question, sauf si
lesdites omissions affectent toutes les informations s’y rapportant.

Le Client prend en charge la moitié du prix de 'indemnisation pour les erreurs et omissions
qui auraient di étre intégrées lors de I'élaboration du présent Contrat, conformément aux
dispositions de la loi relative aux Marchés publics en RDC, sauf celles qui sont identifides
par les Parties impliguées au moment de la rédaction du présent Contrat mais qui n'étaient
pas expressement acceptées par le Client, auquel cas, le Client doit prendre en charge
Vintégralité du codt.

Le Fournisseur doit prendre en charge les travaux pour la compensation des erreurs et
omissions qui, bien que leur identification n'était pas requise au moment de la signature du
present Contrat, n'ont pas été identifiées” par le Fournisseur dans un délai de 30 jours
compter de la date & laquelle leur identification a été requise.

Le Fournisseur doit irrévocabler ent }u-r:ndn: en charge le Programme de qualité global
déterminé par le Client au début de chaque phase si cela n'a pas été déja érabli, Ledit
programme doit comprendre les techniques et les exigences techniques que le Fournisseur
doit respecter afin que L;; resultats pour fa livraison etou la certification soient réputss

Z S !
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valides,
13.7. En cas de différences technigues concernant I'annulation du contrat, un recours peut étre

14.
14.1.

14.2,

introduit devant un spécialiste technique indépendant directement sélectionné par les Parties
et dont la décision sera réputée définitive.

EVALUATION ET INSPECTION DES PRODUTTS DU TRAVAIL

Evaluation des travaux

ia)

{b)
(el

(d)

L'évaluation de tous les travaux réalisés, ¥ compris les travaux non prévus dans le
calendrier et les travaux non diment exigés par le Client, doit étre réalisée en
collaboration avec le Client et sauvegardée par écrit.

Chaque document d'évaluation doit comprendre tous les travaux inclus dans le
calendrier des travaux avant été achevés dans e mois.

Les évaluations susmentionnées doivent étre effectuées tous les mois et doivent étre
finalisées le huit (8) du mois immédiatement aprés le mois en question,

L‘evaluation doit étre définitive une fois qu'elle a éé expressément approuvée par le
Client, sous peine d'étre réputée nulle.

Inspection des travaux

EY

(b)

ic)

(d)

el

Le Client doit pouvoir inspecter la qualité et 'avancement des Travaux du Contrat
pendant I'intégralité du processus d'exécution par le Fournisseur conformément aux
Plans de travail, ¥ compris le contréle du Site. Les rapports de contrdle doivent &tre
€laborés en fonction des exigences réelles en matiére de travaux et le Fournisseur doit
coopérer entiérement en cas de contréle.

Les rapports de contrile doivent étre rédigés par le Fournisseur avec le Client, sous
réserve de la révision et de l'approbation du Client. Le contenu des dossiers
d'inspection comprend tous les Travaux du Contrat ayant été réalisés A 'état actuel v
compris notamment les travaux non indigués dans le Plan de travail ou non demandés
par le Client. Les rapports de contréle ne prennent effet quiune fois signés et
confirmés par un membre du Personnel du Client diment autorisé et la révision et
lapprobation de Client ne doit pas exempter ni décharger le Fournisseur de ses
obligations en vertu du présent Contrat.

Le Client désignera une personne chargée du Contrile qualité qui aura accés mux
donnees  collectées  hebdomadairement par le Fournisseur pour les activités
d'acquisition des données des semaines précédentes. Le Client approuve les données
du Fournisseur dans un délai de 48 heures 4 compter de a réception des données etiou
des détails concernant les données non conformes aux spécifications techniques dans
le cadre des Travaux du Contrat.

Si le Fournisseur exerce différentes activités en violant les plans qualité, le Client peut
emettre des avertissements au Fournisseur en fonction de la gravité de ladite viclation.
Un avertissement peut étre émis si Je Fournisseur ne respecte pas le plan qualité mais
quil n'a pas substantiellement nﬁd les modalités du Contrat (telles que la Durée des
travaux, la portée des Travaus du Contrat et des Produits du travail).

Conformément au aph.é: {d) précédant, le Client doitlever 'avertissement si le
Fournisseur remédie ;-’f_‘!a violation dans les délais raisonnables établis par le Client. Le

-
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15.
15.1.

(&)

(b)

(<

15.2.
(a)

(b)

ic)

(d)

(e)

15.3,
ia)

(b)

cumul de trois (3) avertissements entraine Iapplication de pénalités prévues au point
11 du présent Contrat,

RECEPTION ET PRISE EN CHARGE DES PRODUITS DU TRAVAIL

Présentation, Réception et Prise en charge de Produits du travail et livrables

Le Fournisseur présentera les produits du travail terminés au client conformément au
Calendrier prévu relatif 4 ces Produits du travail défini sur les Plans de travail,

Le Client organisera la procédure de réception conformément au plan de réception défini sur
les Plans de travail.

Le Fournisseur devra apporter toutes les explications et précisions nécessaires au Client si
'un des produits du travail n'est pas considéré comme étant conforme aux conditions et
normes du présent Contrat. Si ces explications et précisions ne sont pas acceptables pour le
Client, le Fournisseur devra modifier, corriger et/ou améliorer le Produit du travail
correspondant conformément aux exigences ou consignes du Client et le présenter a nouveau
jusqu'a ce que tous les Produits du travail soient acceptés par le Client.

Réception provisoire
La réception proviscire des travaux dépend de I'évaluation qui doit avoir lieu lorsque les
travaux sont termings, en tout ou partie, 4 la demande du Fournisseur ou sur initiative du
Client, en tenant compte de la date de livraison finale totale ou des dates partielles pour
I'exécution des travaux,

5i des défauts découverts sont de nature & empécher la réception provisoire, la réception est
confirmée pour les parties des travaux ne présentant aucun défaut.

La procédure de réception provisoire doit &tre conforme aux dispositions de la loi relative aux
Marchés publics en RDC,

Le Fournisseur doit, dans un délai de dix (1 (1} jours ouvrés aprés la réception par le Client de
tous les Produits du travail, demander le procés-verbal de réception provisoire de ces Produits

du travail.

Les travaux et services doivent étre foumnis par le Fournisseur conformément aux critéres et
formes détaillés expressément sur la Plan de travail final ou modifié, ou sur la hase de
specifications techniques définies par le Client. La livraison des travaux et services comprend
fes résultats finaux et tous les produits dérivés, finis ou semi-finis, et ceux nécessaires pour la
reprise et/ou leur révision ou leur analyse.

Réception définitive
Une fois que le Fournisseur a exdécuté tous les Travaux et Services, dans le cadre du Plan de
travail, il doit établir et remetire au Client un certificar d’achévement dans un délai de dix

(10} jours ouvrés moyennant accusé de réception, ce qui permettra de déterminer que les
travaux el services sont terminés et complets.

51 le Client ne conteste pas ou ne s'oﬁpﬂse pas au certificat dachévement dans un délai de
trente (30) jours ouvrés & compterde sa présentation et son accusé de réception, celui-¢i sera
considéré comme étant acceptépar le Client.

i



Carographie géophysique aéroportée ef géndogigue de la
Reépublique démocratique du Congn

(c)

15.4.
{a)

(k)

(c)

16.
16.1.
(a)

{b)

()

16.2.

(a)

Si le Cliemt n'accepte pas le certificat d'achévement, le Fournisscur peut appliquer la
procédure définie au point29,

Carantie de la qualité et responsabilité vis-d-vis des tiers

Avant la remise du procés-verbal de réception définitive et endéans une période de douze
{12} mois. Le Fournisseur sera dans 1'obligation de modifier, retirer, remplacer, refaire ou
compléter tout défaut, inadéquation, incorrection, omission, erreur ou autre probléme de
qualité existant dans le cadre de 'exécution des Travaux du Contrat ou des Produits du
travail présentés par le Fournisseur, ¢t ce i ses frais.

Si le Client ou un tiers subit des peries lides a tout défaut, inadéguation, incomection,
omission, erreur ou autre probléme de qualité existant dans I'exécution des Travaux du
Contrat ou des Produits du travail présentés par le Foumnisseur avant la remise du procés-
verbal de réception définitive par le Client, le Fournisseur sera responsable des obligations de
compensation et recours pertinents. Si ¢’est le cas, le Fournisseur compensera le Client ou le
tiers & hauteur du montant équivalent aux pertes directes subies par le Client ou le tiers qui en
découlent.

Le Fournisseur utilisera son expertise pour la réalisation des Travaux du Contrat. Toutes les
garanties, explicites et implicites lides 4 la valeur commerciale, sont excluss du présent
Contrat et déclinées dans la limite accordée par la loi. Les résultats s'appuient sur les
systémes, hypothéses ou déductions qui ne sont pas, de par leur nature, infaillibles et par
conséquent le Fournisseur ne peut pas et ne doit pas garantir leur précision et leur exactitude
absolues.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Droits de propriété intellectuclle des Produits du travail

Le titre et les droits de propriété intellectuelle (y compris les droits de reproduction) de tout
Produit du travail appartiendront au Client 4 compter du moment ol le Fournisseur remet ce
Produit du travail au Client.

Le Client disposera des droits d’auteur sur les Produits du travail, et peut apposer sa marque
déposée sur les Produits du travail,

Au cours de la Durée des travaux, le Fournisseur et le Personnel du Fournisseur peuvent, sur
autorisation du Client, utiliser les Produits du travail sur lesquels le titre a été transféré au
Client gratuitement dans le but unique de réaliser les Travaux du Contrat.

Brevet, droit de reproduction, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle
Sans prejudice de dispositions pertinentes de la loi sur la propriété intellectuelle en RDC

Si tout matériau, machine, outil, équipement, méthode, procédure, ou autre composant ou
mélange de ces matériaux, associations de machines, outils, équipements, méthodes et
procédures utilisés ou fournis par le Fournisseur dans le cadre de I'exécution des Travaux du
Contrat impliquent le brevet, les droitsdle reproduction, le savoir-faire ou d"autres droits de
propricté intellectuelle de tout tiers, le Fournisseur sera dans I'abligation d’obtenir, du
titulaire correspondant des droits, les licences pour utiliser ou fournir ces brevets, droits de
reproduction, savoir-faire ou ar{f droits de propriété intellectuelle, et payer les rovalties ou
prix de cession. ﬁ,l
s
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(b)

(c)

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17,5,

5i le Fournisseur n'obticnt pas les licences pour utiliser ou fournir le brevet, les droits de
reproduction, le savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle décrits au sous-
paragraphe (a) du present point, ou ne paie pas les rovalties ou le prix de cession, il
indemnisera et protégera le Client concernant toute perte et dommage qui en découlent ¥
compris, notamment tout type de frais et dépenses juridiques et non-juridiques (comme les
dépenses lides aux convoeations, proces, 3 la défense et autres activités sur le territoire de la
RDC ou en dehors de celui-ci).

Le Fournisseur devra informer le Client dans un délai convenable de tout brevet, droit de
reproduction, savoir-faire de tiers utilisé ou fourni dans le cadre de Iexéeution des Travaux
du Contrat. Cette notification n’exemptera pas le Foumisseur de ses obligations envers le
Client conformément au sous-paragraphe (b) du présent point.

RMATION D RSONNEL DU CLIENT

Une formation professionnelle et systématique sera offerte au personnel du Client. Cette
formation comprendra la théorie et la pratique pertinentes lui permettant de réaliser, de
manitre autonome et efficace, les tiches inhérentes au travail technique et/ou aux services
professionnels indiqués dans le présent contrat,

En vue de renforcer les capacités des experts du Client, le Fournisseur devra inclure. &
chacune des étapes des travaux, au moins deux (2) experts désignés par le Client : ces
personnes bénéficieront du méme traitement professionnel que les membres du Personnel du
Client.

Le Fournisseur s’engage par le présent contrat & réaliser des programmes de formation et
notamment la formation sur le terrain, pour le Personnel du Client, sur la base des exigences
de qualification approuvées par le Client.

Le Fournisseur devra coopérer avec le Client dans les domaines suivants :

a} Formation des équipes techniques du Client en mettant en place des ateliers de transfert
de connaissances et d’expérience dans les domaines des gosciences et des mines, en
mettant & leur disposition, & cet effet, les spécialistes qui participent au Contrat,

b} Planification et organisation de cours spécifiques pour les techniciens du Client dans les
domaines scientifiques et techniques lids au projet du Contrat et d’autres domaines
considérés comme pertinents.

¢l Soutien technique pour la rédaction de manuels de procédures pour les différentes étapes
du Contrat,

d) La possibilité de stages professionnels non-rémunérés sur le site du Fournisseur en
Afrique du Sud, en Espagne ,au Royaume-LUnis, China, dans les Emirats Arabes Unis ou
au Canada, afin de renforcer le transfert de connaissances et de technologie.

e} Permettre au Client d'utiliser I"équipement employé sur le terrain pour |'exécution du
présent Contrat.

f) Donner accés &, et partager les informations accessoires, les méthodologies, les processus
et les outils considérés cnmmeﬁ}ﬁm d’intérct par le Client pour 'exécution correcte du
Contrat, St

Le Founisseur s'engage par le présent Contrat 4 fournir la formation continue définie en
Annexe |2 at notamment :

&

..r". . L'-> 3
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{a)
(b}
{c)

18.
18.1.

(@)

{b)

(<)

(d)

ie)

18.2.

Permettre la participation et la gestion conjointe avec le Client aux formations ;
Fournir an Client des rapports détaillés de 1'exécution des programmes de formation

Permetire au Client d'orienter les programmes de formation du personnel local par le biais de
consignes et également dans les domaines dans lesquels le Fournisseur doit étre
particuliérement attentif,

AJUSTEMEN
Ajustement des Travaux du Contrat

Le Client peut indiquer au Fournisseur d'appliquer des Variations aux Travaux du Contrat ou
aux Plans de travail. Pour éviter toute confusion, la demande du Client au Fournisseur de
maodifier, retirer, remplacer, refaire ou compléter toute inadéquation, ncorrection, omission,
défaut, erreur ou autre probléme de qualité ne doit pas constituer un ajustement, et doit &tre
traité conformément au point 152

Le Fournisseur doit, dans un délai de vingt (20) jours aprés sa réception de la notification du
Client, aider le Client 4 analyser I'impact économique de cette Ajustement, et demander au
Client toute compensation pour des pertes liées 4 ces ajustements.

Le Fournisseur peut, au cours de son exéeution des Travaux du Contrat, proposer au Client
par écrit des Ajustements des Travaux du Contrat ou des Plans de travail qui, s’ils sont
accepiés, accéléreront la réalisation des travaux, réduiromt les codits, amélioreront la
technologie, I"efficacité ou la sécurité, ou autrement constitueront un avantage pour le Client.
Dans ce cas, le Foumnisseur fournira au Client tout le matériel nécessaire pour |"évaluation, y
compris, sans s'y limiter, les solutions faisables et leur impact sur la Durée des Travaux et Je
colit, les Annexes appropriées et les normes techniques. Le Client peut, & son entiére
discrétion, décider d’accepter ou de refuser tout Ajustement proposé par le Fournisseur, et
informera le Fournisseur de sa décision par écrit dans un délai de trente-cing (35) jours a
compter de la réception de la proposition d'ajustement par le Foumnisseur, En 'absence de
I"accord écrit préalable du Client, le Foumnisseur n’exécutera pas I'ajustement des Travaux du
Contrat ou du Plan de travail. Toutefois, le Client ne sera pas dans I"obligation de prendre en
charge les coiits ou les dépenses encourus par le Fournisseur pour cet ajustement, et aura le
droit de demander au Fournisseur, & ses frais, de rectifier ou restaurer les Travaux du Contrat
ou la Durée des travaux conformément aux conditions initiales.

5i le Client demande au Fournisseur des ajustements des Travaux du Contrat ou des Plans de
travail qui n'ont apparemment aucun impact sur le cofit ct/ou la Durée des Travaux, les
Parties seront réputées avoir accepté que ces ajustements auront un impact sur le codt et/ou la
Durée des Travaux sauf si le Fournisseur communique tout désaccord au Client dans un délaj
de dix (10) jours aprés avoir reu la notification du Client.

Si le Client demande & effectuer des ajustements sur les Travaux du Contrat ou les Plans de
travail, ou la proposition du Foumisseur pour des ajustements sur les Travaux du Contrat ou
les Plans de travail est acceptée par le Client, le Foumnisseur remettra les Plans de travail
maodifiés dans un délai de cing (5) joups’a compter de [a réception de la notification du Client
sauf si le Client modifie les Plans vail directement et les remet au Fournisseur pour leur
exécution. &’

Ajustement li€ au chan gemept de loi et au changement d"autres conditions commerciales

po
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Si le Fournisseur est soumis &, ou peut étre soumis &, des augmentations de coiits en raison
de Changements dans la loi en lien avec la fiscalité ou les taux de change, ou en raison de
changements des colts du travail ou de I'équipement du Fournisseur. il doit fournir au
Client les documents justificatifs de cette augmentation des colits et I"augmentation du prix
qui en découle dans le cadre du Contrat. 8i le Client acceple |"augmentation du prix dans le
cadre du Contrat, le Client peut accorder au Fournisseur une augmentation appropride du
Prix unitaire/Prix du Contrat. $i le Client refuse I'augmentation du prix dans le cadre du
Contrat, le Fournisseur renoncera au droit de demander au Client d'augmenter le Prix
unitaire/Prix du Contrat.

19. NTANT DU MARCHE ET “MENT
19.1.  Montant du marché
(a)  Le Prix maximum du Contrat pouvant étre payé par le Client au Foumnisseur pour le

Volet prioritaire (A) est évalué & USD 105,540,013 (cent cing millions cing cent
quarante mille treize dollars américains), & partir des quantités de travaux estimées
{Annexes 1-13) des Prix unitaires (Annexe 11).

Phase 0

Acquisition et interprétation des images satellites sur 3
blocs prioritaires (1A, 2A et 3A) et les 6 blocs restants

USD 2 145 000

Phase [ A

Levé Magnétigue&Radiométrique  Haute  résolution
(Intervalle de 250 m) comprenant le traitement et
I"interprétation sur 3 blocs prioritaires

—

USD 9631 395

=saf

Phase 1B

Levé Magnétiqued& Radiométrique Régionale (Intervalle de
300 m} comprenant le trailement et |'interprétation sur &
blocs restants

USD 34 584421

Phase 2

Levé Electromagnétique détaillé sur les anomalies ciblées
sur les 3 blocs prioritaires (FEM: USD 4 965 870et HEM
USD 2 104 0040}

USD 7 069 870

Phase 3

Préparation. développement et alimentation de la base de
données S1G

LISD & Q00 000

Phase 4

Cartographie géologique (1/200.000 par degré carré (DC)
et 1/100.000 sur cibles: USD 27 050 000)et inventzire
geochimique(USD 11 407 200)sur les blocs pricritaires) et
forage test sur cibles(USD 5 000 000)

USD 43 457 200

Phase §

Formation initiale du personnel technique du Ministére des
Mines en géophysique, géologie et géochimie appliquées a
I"exploration miniére { | ere Phase)

USD 900 000

Phase &

 Marketing et communication { | ere Phase)

a

USDyB52 128

(b} Les travaux du Volet O tiorinel (B} sont estimés & titre indicatil a 354,846,316USD
{trois cents cinquante-quatre million huit cents guarante-six mille trois cent seize
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19.2.

(a)

(b}

ic)

19.3.
fa)

dollars américains)et tiendront compte des résultats des travaux du Volet Prioritaire
{A). Ce montant est ventilé comme suit :

Levé gravimétrique standard sur la cuvette centrale {gaz et pétrole) USD46 004 535

Levé Magnétique&Radiométrique Régionale (Intervalle de 500 m) | USDI01 829 18]
comprenant | traitement et ['interprétation sur le reste du Pays
{Ressources miniéres)

Leveé géophysique aéroporté détaillé: LISD92 602 400

- Levé électromagnétique détaillé FEM et HEM{USD40 010 500) sur
les anomalies ciblées dans les 6 blocs restants du Volet prioritaire

- Levé géophysique détaillé dans la Cuvette Centrale (FTG) sur
cibles sélectionnées (USD22 005 000)

- Levé dlectromagnétique détaillé FEM et HEM sur les anomalies
ciblées sur le reste du territoire et gravimétrique (FTG: USD 30 587
40M1)

Développement de la Base des Données SI1G (2) LS 8 830000

Construction de laboratoire d'analyse chimique, petrographique et | LISD 91 600 000
metallogénigue
Formation initiale du personnel technique du Ministére des Mines en | USD 7 680 000
géophysique, géologie géochimie appliquées a I"exploration miniére
{2me Phase)

Marketing et communication { 2eme phase) USD 6 300 000

Acompte
Vingt pour cent (20%) du prix budgétisé de chaque Phase, correspondant aux codts de
mobilisation initiale, sera payé au Fournisseur comme un acompte par le Client si les
démarches Iégales ont é1¢ respectées aprés émission de la facture.,

En apurement de I"acompte versé, chague facture mensuelle sera payée avec une déduction
de 20 % jusqu'a ce que tout le solde ait été réglé, pour les travaux menés 3 bien et vérifids,

Si les travaux terminent avant le réglement de |'acompte de tout le solde, le reliquat sera
deduit de la derniére facture,

Procédure de paiement

Au long de la période & partir du deuxiénwﬂﬁiiris (2%) aprés la date de commencement ol le
Foumnisseur a recu le certificat de reprise temporaire pour les produits  du travail, le
Fournisseur devra, avant le demier jour ouvrable de chaque mois, compléter la quantification
des Travaux du Contrat terminés avant le trente (30°) jour du mois et préparer et envoyer au
Client un rapport de quantité sur la feuille-type fournie par le Client ainsi qu'une facture,
Ledit rapport de quantité classé devra, aprés avoir été signé solidairement par le responsable

"
.
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(b)

(c)

(d)

(e}

du projet du Client et par le responsable du projet du Fournisseur, constituer la base de
I'émission de factures de la part du Fournisseur et le paiement du montant du marché de la
part du Client sous ce Contrat, Le Client fournira au Fournisseur un rapport de quantité signé
vers le 8 jour du mois, date & partir de laquelle la facture devient échue et exigible.

Le responsable de projet du Client pourrait refuser de signer le rapport de quantité classé sl
y avait une différence matérielle dans ledit rapport. Les deux parties devront harmoniser et
constater la quantité de travail sans litige et reporter celle en litige & un stade ultérieur. Dans
ce cas, le Fournisseur devra réviser et renvover le rapport de quantité classé pour €laguer la
partic litigeuse et en déduire le prix correspondant. Le colit de partie litigeuse POLrTa aprés
reglement du litige ére incorporée au rapport de quantité classée ct envoyé au Client pour
confirmation.

Le Fournisseur, dans les trente (30) jours aprés la signature contradictoire du rapport de
quantité classée de la part du Superviseur de Contrdle Qualité, du responsable de projet du
Client et du responsable du projet du Fournisseur, préparera la facture pertinente et I'enverra
au Client pour paiement. Excepté pour la facture finale prescrite au point 19.4 ci-dessous,
chagque facture inclura ;

i.  La ventilation du prix et le prix total comptabilisé conformément au Prix unitaire et
les méthodes de caleul établies sur la liste des quantités, et la quantité confirmée par
le rapport de quantité classé.

ii.  Le montant retenu pour le paiement final conformément au point 19.4 ;

iii.  Tout autre montant payable au Fournisscur par le Client conformément au reste de
termes et conditions de ce Contrat, qui ont £1é confirmés par le Client par éerit ;

tv.  La banque et le numéro de compte en dollars américains et en francs congolais (si
necessaire) du Fournisseur pour recevoir le paiement suite & Ia facture.

Conformément au point () suivant, le Client, dans les trente-cing (35) jours aprés la
signature contradictoire du rapport de quantité classé de la part du responsable de projet du
Client, le Superviseur de Contréle Qualité et le responsable de Projet du Fournisseur, paicra
le montant de la facture au Fournisseur a travers un virement bancaire, $i le Client continue
de ne pas payer tout ou une partie de ladite facture soixante (60) jours aprés l'expiration de
ladite période de paiement, il paiera des intéréts moratoires au taux annuel de vingt-cing pour
cent (23%) par rapport au dernier montant payé & partir du soixante et uniéme (61°) jour.

Le Client ne refusera pas de paver aucune facture ou de déduire aucun montant pér rapport au
paiement d'une facture, 3 moins que

i Le rapport de quantité classé correspondant 4 ladite facture n'ait pas été signé
conjointement par le Chef de projet du Client, le Superviseur de Contréle Cualité et
le responsable de projet du Foumisseur, ou la facture n'est pas conforme au rapport
de quantité classé signé par le responsable de projet du Client, le Superviseur de
Controle Qualité et le responsable de projet du Fournisseur ;

ii.  Le Fournisseur manque“i ses obligations contractuelles, et suite 4 la notification du
Client, n'a pas encore complété les mesures de correction ou de rectification pour
satisfaire les condition® requises de ce Contrat :

- {&) EH]
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()

19.4.
(a)

(b}

(c)

(d)

20,

21.
21.1.

212

{a)

(b)

fii.  Le Client a émis une notification au Fournisseur pour réclamer tout dommage de
liquidation, compensation ou pénalités conformément 4 ce Contrat, et le Fournisseur
N'a toujours pas payé lesdits dommages de liquidation, compensation ou pénalités,
ou

iv.  Toute dépense pavée par le Client au nom du Fournisseur suivant ce Contrat.

De chaque paiement de facture, seromt déduits les 20 % jusqu'a ce que |'acompte soit
enticrement récupéré et également 5 % pour la liquidation finale telle que décrite au point

19.4.

Apurement du solde

Le Client aura le droit de retenir tout montant équivalent & cing pour cent {5%) du prix total
de la quantité concernée (par exemple, le prix total prescrit au sous-alinéa (i) au point
19.3{c)} & partir du paiement de chaque facture jusqu’a "apurement du solde.

Dans les dix {10) jours ouvrables aprés la réception du Certificat d°achévement des travaux
par le Client, le Fournisseur préparera la facture finale sous format approprié et la remettra au
Client pour confirmation. Ladite facture énumérera en détail tous les montants dus,
accompagnée des piéces justificatives, et indiquera clairement qu'il s'agit de la derniére
facture dont le paiement libére totalement les Parties de leurs obligations contractuelles
respectives,

Aprés confirmation par le Client de la facture, celui-ci paiera au Fournisseur le montant de la
facture endéans trente (30) jours ouvrés dés réception du certificat d”achévement,

sans préjudice de tout autre droit qu'il pourrait avoir sous ce Contrat, le Client aura le droit de
déduire du montant de la facture finale toute retenue due au titre de dommages de liquidation,
compensations ou pénalités & charge du Fournisseur conformément au présent Contrat pourvy
gue le Client notifie par écrit le montant de la déduction.

CONDITION INANCE LUSE SUSPENSIV
Les conditions de financement de ce projet seront définies dans un accord de financement 3
signer par le Client et I"entité de financement retenue.

PREFINANCEMENT DES TRAVAUX PAR LE FOURNISSELUR

Sans préjudice des dispositions de 1'accord de financement, les Parties conviennent que le
Fournisseur préfinancera le démarrage de la Phase 1A du présent Contrat, pour un montant
total de USD 9 631 395(Neufl millions six cent trente et un mille trois cent quatre-vingt-
quinze doilars américains).

Les partics conviennent que pour garantir le montant du préfinancement indiqué ci-haut ,
trods options sont possibles :

Une fois I'accord de financement signé | lgs premiers décaissements seront affectés
prioritairement au remboursement du montant préfinance.

&
Le Fournisscur aura la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2017, de convertir un montant di
sur le préfinancement en droits mipders pour une sélection de concessions miniéres sur la
Cartographie des blocs au cours de-#8Phase 1A 1. La décision finale quant & la conversion de
o

P
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{c)

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

225

22.5.

22.7.

22.8.
22.9.
(a)
(b}
(c)
(d}
22.10.

A 1

cette dette de préfinancement en cours en droits miniers doit ére approuvée par le ministre
des Mines de la RDC conformément aux lois et procédures en vigueur.

Le Client remetira une lettre, suivant le modéle repris en Annexe 14, confirmant que, si le
Financement du présent Contrat n'a pas été bouclé avant le 31 décembre 2017 et gue les
Parties ne trouvent pas d'accord tel que mentionné au point(b) ci-dessus, le montant dy
préfinancement devra étre intégré au budget de I'Etat de I"exercice 201 8pour étre payé avant
le 30 Juin 2018 par le Client.

GARANTIE DE BONNE EXECUTION (PERFORMANCE BONDY

Afin de garantir la satisfaction de ses obligations en bonne et due forme, le Fournisseur
metira une garantic de bonne exécution correspondante 4 cing pour cent (5%) de la valeur
contractuclle de chaque phase.

Le Client peut faire appel 4 la garantie sans qu'il v ait besoin de prendre une décision légale
ou arbitrale préalable, afin de régler tout montant qui ne respecterait pas la loi ou le Contrat.
Dans une période maximale de 60 jours & partir de la satisfaction effective de toutes les

obligations contractuelles de la part du Fournisseur, et une fois que les pénalités et autres
engagements contractuels auront été liquidées, le Client renoncera & la garantie de bonne
exéeution.

Le fait de ne pas renoncer & la garantic ou d'ajourner la renonciation en découlant sans une
bonne cause, donnera au Fournisseur le droit de demander des intéréts 4 I'entrepreneur sur le
montant de la garantie, calculé par rapport au temps écoulé & partir du jour suivant la fin de
la date d'échéance référée au point précédent, suivant les conditions 4 établir dans un statut &
part.

La garantie définitive sera fournie dans les délais légaux, en argent liquide, garantie
bancaire ou certificat d'assurance.

L'adjudication du Contrat terminera si le Foumnisseur n'apporte pas la garantie de bonne

exécution A temps et suivant les conditions établies aux points supérieurs pour des raisons
attribuables au Fournisseur.

La garantic bancaire sera remplacée annuellement par 'équivalent de 5% en ce qui concemne
la valeur contractuelle restante de la phase correspondante du projet.

La durée de la caution sera la méme que celle du Contrat et ses respectifs addenda.
La caution pourra étre versée suivant n'importe laguelle des maniéres suivantes -
En argent liquide :
En remettant des obligations de I'Etat
A travers une garantie bancaire :
En remettant une assurance de cautionnement.

La caution sera établie 4 la Républigue Démuq:arfque du Congo, dans une institution de
credit, payable par le Client, et le but de cefui-ci devra étre spécifié, conformément au
modéle donné 4 I'Annexe 15 de ce Contral.

Si le Fournisseur doit fournir la-caution & travers une garantie bancaire, il devra présenter un
document dressé conformémentrau modéle donné & 1"Annexe 15 de ce Contrat, 4 travers

-~
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2212,

22.13.

22.14.

23.2.

lequel une banque légalement autorisée garantit, jusqu'd la limite du cautionnement, le
paiement immédiat de tout montant demandé par le Client, en vertu du non-respect des
obligations du Fournisseur.

5i la caution est un certificat d'assurance, le Fournisseur respectera la police, dressée
conformément au modéle donné & I'Annexe 15 de ce Contrat, & travers lequel une entité
Iégalement autorisée & donner ladite garantie, garantit, jusqu'a la limite du cautionnement, le
paiement immédiat de tout montant requis & entité adjudicatrice, en vertu du non-respect
des obligations.

Les conditions de la garantic bancaire ou du certificat d'assurance ne méneront pas sous
aucun prétexte 4 la réduction des garanties pour le Client. sous d'autres formes de garantic
admises pour les cautions fournies, méme s la prime respective n'est pas payée.

Toutes les dépenses découlant de I'établissement de la caution seront 4 la charge du
Foumisseur.

RESILIATION A L'INITIATIVE DU CLIENT

Mise en demeure

Si le Fournisseur ne respecte pas toute cbligation du présent Contrat, le Client doit ui
réclamer 4 travers une mise en demeure le sommant d'accepter le défaut et de le comriger
dans une période raisonnable.

Conditions de résiliation a I initiative du Client

(a) Le Client aura le droit de résilier unilatéralement ce Contrat en envoyanl une
naotification écrite au Fournisseur dans le cas oi ¢

(i} Le Fournisseur ne respecte pas la mise en demeure prévue de point 24.1 ;

(ii) Le Fournisseur abandonne les Travaux du Contrat ou s'il manifeste son intention
de ne pas continuer 4 réaliser ses obligations sous ce Contrat.

(iii) A cause dune faute imputable au Fournisseur, I"exéeution de ce Contrat a été
ajournée pendant une période de plus de douze (12) mois

{iv) Le Foumnisseur sous-traite I"exécution de ce Contrat sans le consentement du
Client :

(v} Le Client résilie le Contrat avant le terme conformément au point 14.2(d);

{vi} Le Fournisseur fait faillite, est en liquidation, fait I'objet d’une ordonnance de
sequestre ou d'une décision administrative,

(b}  Les Parties conviennent que le choix du Client de résilier unilatéralement ce Contrat
ne portera pas préjudice au resyrdmits que le Client détient dans ce Contrat ou
dans les lois applicables.
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23.3.

Paiement en cas de résiliation & I"initiative du Client

5t le présent Contrat était résilié conformément au point 23.2 ci-dessus, le Client ne sera pas
obligé de payer le solde par rapport au Prix contractuel, et aura le droit de réclamer |a
restitution d'acomptes et la garantic de bonne exéeution.

24. RESILIATION A L’INITIATIVE DU FOURNISSEUR

24.1,

24.2.

24.3,

{£:1)

(b}
(<)

24 4.

(a)

(b)

Mise en demeure

Si le Client ne paie pas le prix contractuel conformément au point 19.2 dans les trois (3)
mois suivants, le Fournisseur pourra, aprés avoir notifié le Client dans les quatorze (14)
Jours, suspendre le travail ou réduire le temps de travail jusqu'd ce que le Fournisseur ait
regu le paiement, auquel cas le Fournisseur reprendra le travail normal dés que possible,

Conditions de résiliation 4 ["initiative du Fournisseur

Le Fournisseur aura le droit de résilier unilatéralement ce Contrat en envovant une
notification par écrit au Client dans le cas oi celui-ci continue de ne pas paver une facture ou
tout montant de celle-ci aprés I"épuisement de la période de six (6) mois telle que prescrite au
point 19,

Les Parties conviennent que le choix du Fournisseur de résilier unilatéralement ce Contrat ne
poriera pas préjudice 4 aucun des droits que le Fournisseur aura sous ce Contral ou lois
applicables.

Effets de la résiliation du présent Contrat
A la résilistion du présent Contrat conformément aux points 232, 24.2 et 27.5. le
Foumnisseur devra promptement :

Arréter tous les Travaux du Contrat, excepté le travail en rapport avec la protection de la
population et des équipements ainsi que les prescriptions du Client en rapport avec [a sécuritd
des ravaux.

Remettre au Client toutes les matiéres premiéres

Evacuer tout autre bien du Fournisseur du Site, excepté tout ce qui serait nécessaire pour la
protection de la population et des équipements ainsi que les prescriptions du Client en rapport
avec la sécurité des travaux et quitter le Site.

Paiement en cas de résiliation a 'initiative du Fournisseur

Si le présent Contrat est résilié conformément au point 24.2, le Client devra payer au
Fournisseur le montant net de ce qui suit :

Le montant payable pour tous les travaux exécutés et approuvés par le Client conformément
au présent Contrat ;

Tous coits et dépenses encourus par le Fournisscur 4 la requéte du Client, tel qu'il a été mis
en évidence par des picces justificatives F

-
L _.-:'r
-
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25. RESPONSABILITE CIVILE

25.1.
{a)

234,
(a)

(b)

[ndemnisation

Le Fournisseur devra indemniser et exonérer le Client et le Personnel du Client de tous
réclamation, dommage, pertes et dépenses (y compris les frais légaux et autres dépenses) en
£¢ qui concerne :

Les dommages corporels, les maladies, la mort de toute personne survenue pendant ou tout au
long de l'exécution des Travaux du Contrat ;

Le dommage ou perte de tout bien, 4 maoins que ledit dommage ou perte soit due & une
négligence ou faute du Client ou du Personnel du Client.

Le Client devra indemniser et exonérer le Fournisseur et e Personnel du Fournisseur de tous
reclamation, dommage, pertes et dépenses (v compris les frais Iégaux et autres dépenses) en
CC QUi concerne :

Les dommages corparels, les maladies, la mort de toute personne survenue pendant ou tout au
long de l'exécution des Travaux du Contrat :

Le dommage ou perte de tout bien, 3 moins que ledit dommage ou perte soit due 3 une
négligence ou faute du Fournisseur ou du Personnel du Fournisseur.

Limites a la responsabilité civile

Conformément au point 25.1 (b) ci-dessus, la responsabilité civile du Fournisseur envers le
Client découlant de la violation des points 16 et 25.1, ne devra donner lieu & une
indemnisation excédant cent pour cent { 100%) du Prix contractuel.

Aucune partie ne sera exonérée de la responsabilité en cas de fraude, défaillance délibérde,
mauvaise conduite ou faute avérde.

26. ASSURANCE

26.1.

Bt
=
X

26.3.

Le Fournisseur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le Personnel du
Fournisseur et le Personnel du Client entrant dans le Site, ainsi que la sécurité de la
propriété du Client et de tout tiers pouvant &tre affecté par les Travaux du Contrat.

Toutes les polices d'assurance et leurs franchises respectives sont de la seule et exclusive
responsabilite du Fournisseur et de ses sous-traitants. Les Contrats d’assurance devront &tre
signés avec une compagnie d'assurances autorisée en République Démocratique du Congo.

Avant de commencer les Travaux du Contrat, le Foumisseur est tenu de souscrire les
différentes polices d°assurance ci-aprés ;

(a) Assurance accident de travail

Cefte assurance devra remplir les conditions des Lois applicables en Républigue
Démocratique du Congo et couvrir tout le Pérsonnel du Fournisseur et Personnel du
Client travaillant sur le Site. e

-
.__.-:"’_.r"-

{b) Assurance responsabilité civile :;,;.a

L'Assurance devra remplir les conditions des Lois applicables en République
Democratique du Congo etcouvrir tous les passagers et les véhicules de transport des
~

.--__..-"
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26.4.

27,
2.

272,
{a)

(b)

21.3.

274

27.5.

cquipements cf matériels utilisés par le Fournisseur dans I'exécution des Travaux du
Contrat, ¥ compris ceux de ses sous-traitants.

Le Fournisseur fournira au Client un certificat d'assurance et autres pigces justificatives pour
chacune desdites assurances. Lesdites polices et autres pitoes justificatives pourraient
atténuer les risques du Fournisseur dans ['exécution de ce Contrat, mais ne limiteront pas les
obligations, engagements ou responsabilités du Fournisseur suivant ce Contrat,

FORCE MAJEURE

Définition de Force Majeure

"Force Majeure” signifie tout événement ou circonstance imprevisible, irrésistible,
insurmontable et indépendant de la volonté des parties et qui est de nature & retarder ou &
empécher totalement ou partiellement 'exécution  des obligations  sous ce
Contrat notamment Uinsurrection, I'état d'urgence, la gréve, lincendie, 1"épidémie,
phénoméne naturel anormal (orages, typhons, tornades, ocuragans, tremblement de terre,
etc.) et le fait de prince.

Motification de Force majeure

La Partie affectée notifie & I'autre Partie par écrit dans les sept (7) jours aprés avoir cu
connaissance de la survenance de I'événement ou de la circonstance constituant la Force
majeurs, en estimant éventuellement la durée et I"impact dudit événement ou circonstance :

La partie notifiée doit, dans les cing (3) jours aprés notification, vérifier la véracité du fait
évoqué et le cas échéant, prendre acte.

Impact de Force majeure

(a) Tout au long de [l'événement de Force majeure, |'exécution des obligations
contractuclles affectées par la Force majeure est suspendue et aucune Partie ne sera
responsable de la rupture du Contrat ou a payer une compensation & l'autre Partie a
cause de ladite suspension. Tout le reste d'obligations contractuelles qui ne serait pas
affectées par le cas de Force majeure resteront en vigueur.

(b} Tout cout de réparation, remplacement et restauration cause par un ¢as de Force majeure
scra partage de maniére équitable entre les Parties.

Conséquence de la Force majeure
Lorsque le cas de Force majeure prend fin, les Parties devront -

(a) 5i nécessaire, étudier les conséquences de ce cas de Force majeure et convenir de bonne
foi les mesures nécessaires qui devront &tre prises pour garantir l'accomplissement de la
Durée des travaux ;

(b) Prendre les mesures raisonnables pour garantis I"exécution de toutes fes obligations
suspendues dans les meilleurs délais. 4

.-""._.\,.ﬂ
Résiliation du fait de la Force majeure =57
-

{2} 51 le cas de Force majeure persiste pe'hdan[ cent vingt {120} jours, chacune des Parties
devra notifier & Vautre la résiliagion du présent Contrat. Dans ce cas, le Contrat prend fin

le jour on la Partie notifide prﬁnd acte et le Fou Fnisseur mettra en ceuvre les points 24.3,
o
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18,

28.1.

(a)

{b)

28,2,

28.3.

284,

28.5.

28.6.

29,

29.1.

(b) Si le présent Contrat est résilié¢ conformément au point (a) ci-dessus, le Client paiera au
Foumisseur la partie du Prix contractuel correspondante aux Travaux du Contrat
exccutés par le Fournisseur au moment de la résiliation, Une fois que lesdits paiements
auront €t¢ effectués, e Client sera délié de ses obligations vis-a-vis du Fournisseur.

CONFIDENTIALITE

“Information  confidentielle” signifiera toute information et document recu par |e
Fournisseur ou mis & sa disposition tout au long de I'exécution du présent Contrat, excepté
ce gui suit ;
L’information ou les documents divulgués par le Client pour des raisons non atiribuables au
Fournisseur ou au Personnel du Fournisseur : et

L'information regue par le Fournisseur de tierces parties.

Toute information et tous les documents auxquels le Fournisseur aura accés en vertu de ce
Contrat sera traitée par le Fournisseur, ses employés et par toute tierce partic travaillant
sous sa responsabilité, comme élant strictement confidentielle, et ne sera pas utilisée dans
un autre but que celui du Contrat, et ne sera pas révélée a des tierces parties, sauf 4 ceux
ctant expressément autorisé par le Client ou en vertu d'une obligation légale ou sentence
Judiciaire,

Llinterdiction de révélation susmentionnée n'est pas applicable & linformation ni aux
documents divulgués pour des raisons non attribuables au Fournisseur, ses employés ou
toute ticrce partie travaillant sous sa responsabilité, ou dont le Foumnisseur aurait
connaissance a travers des moyens non confidentiels,

Conformément aux lois applicables en République Deémocratique du Congo, l'information
géologique et géophysique de la République Démocratique du Congo appartiendra & ['Frat
de la Reépubliqgue Démocratique du Congo. Le Fournisseur réalisera tous les travaux du
contrat 4 lintéricur des frontiéres de la République Démocratique du Congo. Il ne se
permetira pas d'utiliser en dehors de la RDC les données en rapport avec les travaux du
present Contrat, Le Fournisseur a "obligation de remettre toute l'information Gieophysique
et Geologique acquise au cours de l'exécution des Travaux du Contrat au Client, sous peine
des sanctions.

Le Fournisseur ne doit utiliser l'information ou données recues du Client en n'importe
quelle circonstance et ni pour son usage personnel ou pour celui de tierces parties, dans le
but lucratif ou sans contrepartie.

La violation des dispositions de cette clause entraine la responsabilité du Fournisseur poLr
pertes et dommages, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale découlant de Ia
Iégislation en vigueur en République Démocratique du Congo.

RESOLUTION DE CONFLITS

En cas de conflit, controverse ou réclamation Quelcongue découlant de |'interprétation ou de
Pexécution du présent Contrat, les parfies conviennent de le régler a4 I"amiable et ce,
endéans soixante (60) jours. En-tas d'échec de réglement & I'amiable, les partics
conviennent de recourir aux Cngﬁﬁﬁhunaun de la RDC.

En cas d'cpuisement des voies de recours internes, les Parties conviennent de recourir i

’ N J-b:;:r
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29.3,

29.4,
(al

(k)
(<)

(d)

(e)

29.5,

30.1.

30.2.

30.3.

0.4,

Varbitrage de la Chambre de Commerce internationale conformément aux régles en vigueur,
exceplte en ce qui concerne les circonstances prescriles aux points 29.3 4 29.5 ¢i-dessous.
Les procédures d'arbitrage seront tenues 4 Paris. Toute décision ou sanction du tribunal
arbitral scra définitive et contraignante pour les Parties selon les procédures arbitrales.

En cas de divergence technique entre les Parties découlant de linterprétation ou de
I"exécution du présent Contrat, les partics conviennent de le régler 4 amiable, endéans
trente (30) jours 4 partir de la date de notification de la divergence 4 I’autre partie.

La nomination d'un Expert indépendant
Si les Parties n'arrivent pas a un accord sur la divergence technique dans la période détinie au
point précédent, elles nommeront un Expert indépendant dans un délai maximum de 30 jours.
Chaque Partie aura le droit de s'adresser 4 I'Expert pour lui faire parvenir la divergence
technique.,

Les opinions émises par I'Expert indépendant seront acceptées par les Parties.

Les Parties s'engagent & coopérer avec l'expert indépendant, en lui fournissant toute |la
documentation et l'information nécessaire afin quiil soit capable d'émetire une opinion
appropriée.

En tout état de cause, les Parties demanderont & I'Expert indépendant de présenter la
meilleure solution pour résoudre la divergence technique dans une période maximale de 10
jours & partir du jour oh Tintervention sera demandée, & moins qu'il informe les Partics qu'il
est impossible de présenter une solution dans les délais prescrits, auquel cas il devra leur
notifier également le délai additionnel.

Exceptionnellement, si les parties n'arrivent pas & un accord sur la nomination de l'expert
technique indépendant tel qu'il est décrit au point précédent, chaque partie nommera un
expert qui ne sera pas de sa nationalité ayant au moins quinze ans d'expérience dans les
divergences de spécialité technique, et notifiera & l'autre partie afin que les deux experts
nomment un tiers expert qui présidera la discussion de la question litigieuse.

Codt de 'expert indépendant

Tous les frais engagés par I'Expert indépendant, ainsi que les colits nécessaires pour la mise
en place de sa décision, seront pris en charge par la partie perdante.

LA SO TANCEE MSFERTS

Le Foumnisseur pourra sous-traiter les entités identifides dans la proposition assignée, a
condition de respecter la réglementation en matiére de sous-traitance en vigueur en RDC.

La sous-traitance tout au long de la phase d'exécution est assujettie 4 l'autorisation écrite duy
Client et dépendra de la vérification de la capacité technique du sous-traitant suivant des
formats similaires & ceux requis par le Fournisseur conformément  la loi sur les Marchés
Publics en RDC. .

Tous les Contrats de sous-traitance seront faits par écrit et conformément & la loi sur les

-

Marchés Publics en RD(C, 5

La responsabilité pour lac€omplissement rigoureux et dans les délais de toutes les
obligations contractuelles mpose sur le Fournisseur, méme si lesdites obligations sont
menées & bien & trav:p-rﬂ'/cs. sous-traitants. Le Foumnisseur sera responsable de la qualité

'ﬁ )
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3l.

3l

314

3.3

314,

3.5,

technique des services foumis, et réparera, corrigera, effacera, reconstruira ou remplacera 4
ses frais, en tout ou en partie, les services sous ce Contrat qui s'avéreraient défaillants, que
les defauts solent visibles ou pas, ou qu'ils soient incorrects, comme une conséquence de
navodr pas respecté les spécifications ou 4 cause de la faible qualité des services fournis par
les travailleurs.

Le transfert des clauses contractuelles du Fournisseur n'est pas permis dans la portée de ce
Contrat, 4 moins d'une autorisation expresse du Client.

NOTIFICATION!

Sans préjudice d'autres modalités de notification convenues par les Parties, les notifications
devront étre envoyées, conformément 4 la loi sur les Marchés Publics en RDC. au lieu de
résidence de chacune d’elles, tel qu'il a été identifié dans le Contrat.

Toute notification entre les Parties sous ce Contrat devra étre rédigée en francais. La
notification devra étre émise par un représentant autorisé du Client ou Fournisseur et remise,
adressée ou envoyée a l'autre partie & I'adresse indiguée par les Parties a I'écrit.

En cas de changement d’adresse, la Partie qui aura procédé aux changements notifiera 4
l'autre dans un délai de quinze (15) jours avant la survenance desdits changements.

Toutes les notifications ou autres communications de ce Contrat seront considérées comme
ayant été dument données ou faites (i) en cas de communication écrite remise en main,
courrier express ou e-mail aux adresses mentionnés au point 32 moyvennant un accusée
réception.

Une natification ou autre communication transmise le jour non-ouvrable ou aprés les heures
de services sera considérée comme regue le prochain jour ouvrable,

32. ELECTION DE DOMICILE

Font élections de domicile

Pour le Client

Minisiére de Mines,

Jeme Etage de I'lmmeuble du Gouvernement « Place Rovale »,

Boulevard du 30 Juin, Kinshasa/Gombe, RDC

Tal :

Email :

Pour le Fournisseur

XCALIBUR AirbomeGeophysics ( Proprietary) Lid

Xcalibur Hangar, Wonderboom Airpun,’/!;jmﬁéid Rd,

. o
Wonderboom, Pretoria, RSA -~
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Tel : +27 12 543 2540

Email : surveys@xagsa com

3.

34,

341,

34.2.

34.3.,

it 4

35,

36.

3.

37.1.

s

38,

res. Blancoid@x GO

Toute modification du domicile élu doit &re notifide conformément au point 31.3.

DIVISIBILITE

5i une clause de ce Contrat était rendue nulle, iliégale ou non applicable, ladite nullité,
illcgalité ou non applicabilité n*invalide pas les clauses restantes de ce Contrat.

CLAUSE DEROQG ATOIRE

Le fait que I'une des Parties n'insiste pas sur le respect de l'une des clauses du présent
Contrat par l'autre ne sera pas interprété comme une clause dérogatoire de ses droits
respectifs,

Aucun manque d'exercice et aucun délai d'exercice, de la part de l'une des Parties, de tout
droit, pouvoir ou privilége de présent Contrat ni avcun exercice simple ou partiel de celui-ci,
ou l'exercice de tout autre dreit, pouvoir ou privilége ne pourra fonctionner comme une
clause dérogatoire de celui-ci.

Aucune clause dérogatoire de 'une des Parties en ce qui concerne I'un de ses droits ou
obligations respectives sous le présent Contrat ne sera effective  moins qu'elle soit écrite et
signée par |a Partie renongant 4 ses propres droits,

Aucune clause dérogatoire en rapport avee toute violation ou non-respect de ce Contrat ne
constituera une clause dérogatoire de toute violation ou non-respect futur des termes et
conditions de ce Contrat.

LANGUE

Ce Contrat est rédigé en frangais. Dans le but de remplir ce Contrat, les Parties conviennent

que tout document échangé entre les Parties sera rédigé en francais. Toutefois, une copie,
redigee en anglais, peut étre certifiée conforme 4 Ioriginal.

AMENDEMENTS

Aucun amendement ou aucune modification des dispositions du présent Contrat ne sera
effectif, & moins qu'il ne soit approuvé par les deux Parties.

EMPECHEMENT LEGITIME

Les délais imputables 4 des entités publiques ou privées pour I'obtention de biens essentiels
¢l services pour le développement du projet et qui ne sont pas de la responsabilité du
Fournisseur, constitueront les causes d'un empéchement légitime.

Le Client s'engage par le présent {;';q{tfrat 4 prendre toutes les mesures nécessaires pour
attenuer les effets découlant des circonstances invoguées comme empéchement légitime,

DITS /
Laudit des services et de’ toute autre obligation inhérente i 'exéeution du présent Contrat

|
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est de la responsabilité du Client, conformément 4 la loi et aux termes du présent Contrat,
O1 APPLI LE

La validité et l'interprétation du présent Contrat seront soumises aux lois et réglements de la
République Démocratique du Congo.

ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT

Ce Contrat entre en vigueur & la date de sa signature parles représentants dument autorisés
des deux Parties.

Ainsi fait Kinshasa, en date du “ }Ffljz[]ﬁ' en quatre(4) copies originales,
chacune des Parties reconnaissant en avoir recu deux (2)

Pour la République Démocratique du Congo Pour Xcalibur Holdings Limited and Xcalibur

Airborne Geophysics (proprietary) Lid

Martin Kabwelulu 3 Andres Blanco Grasa
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